



«BUXORO KO'PRIK TRANS SERVIS»

ХУСУСИЙ LOYIHBALASH KORXONASI

Бухоро ш.Гаъли шох кўчаси 18-уй, блок А; инд: 200100; тел: (+99855) 305-75-70;
Лицензия: Қурилиш вазирлиги 2019 йил 4 сентябрдаги № КВ-000102-сонли
Лицензия: Қурилиш вазирлиги 2019 йил 1 ноябрдаги № АЛ-000321-сонли

Буюртмачи: “Қоракўл туман ободонлаштириш бошқармаси”

**Бухоро вилояти Қоракўл туман
Қулончи МФЙ Кўкаламзор кўчаси ички хўжалик
автомобиль йўлини жорий таъмирлаш.**



**“Кўкаламзор” кўчаси ички йўлининг
0-0,330 км қисмларини жорий таъмирлаш.**

Смета хужжатлари

Бухоро ш. – 2022 й.



«BUXORO KO'PRIK TRANS SERVIS»

хусусий лойиҳалаш корхонаси

Бухоро ш.Гафли шох кўчаси 18-уй, блок А; тел: (+99855) 305-75-70; (+99893) 960-10-36
Лицензия: Қуриш вазирлиги 2019 йил 4 сентябрдаги № ҚВ-000102-сонли
Лицензия: Қуриш вазирлиги 2019 йил 1 ноябрдаги № АЛ-000321-сонли

Буюртмачи: "Қоракўл туман ободонлаштириш бошқармаси"

Бухоро вилояти Қоракўл туман
Қулончи МФЙ Кўкаламзор кўчаси ички хўжалик
автомобиль йўлини жорий таъмирлаш.

Смета хужжатлари

“Кўкаламзор” кўчаси ички йўлининг
0-0,330 км қисмларини жорий таъмирлаш.

Директор:



Н.БОЛТАЕВ

Лойиҳа бош муҳандиси:

Н.БОЛТАЕВ

Нусха № _____

Йўқлама рақами. № _____

Бухоро ш. – 2022 й

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қоракўл тумани Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



2022 й.

- Бухоро вилояти Қоракўл тумани Кулончи МФЙ Кўкаламзор кўчаси ички хўжалик автомобиль йўлини жорий таъмирлашга лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ

(2 нусхада)

Қоракўл ш. – 2022 й.

1	Бош буюртмачи	Қоракўл туман Ободонлаштириш бошқармаси (Бухоро вилояти Қоракўл тумани Табиблар кўчаси)
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Қоракўл туман ҳудудида 2022 йилда маҳаллий ҳоким бўлган "Меннинг йўлим" дастурига асосан жамоатчилик фикри асосида аниқланган ва туман бюджет параметрда қолган маблағлар ҳисобидан ички а/й. жорий таъмирлаш бўйича манзилли рўйхати
3	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
4	Бош лойиҳачи ташкилоти	"BUXORO KO'PRIK TRANS SERVIS" хусусий корхонаси
5	Бош нудрат ташкилоти	Тендер (танлов) асосида
6	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
7	Объект жойлашган ҳудуд	Бухоро вилояти Қоракўл тумани Қулончи МФЙ
8	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил
9	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
10	Объектнинг тахминий лойиҳавий қуввати ва қиймати	Умумий тахминий узунлиги 0,350 км тахминий қиймати – 67,50 млн сўм (узунлиги ва қиймати ЛСХ ишлаб чиқилгандан кейин аниқлик киритилади)
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларидан қурилишнинг бошланғич нархи Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11-июлдаги 261-сонли қарорига мувофиқ жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
12	Лойиҳа ташкилоти	Объект бўйича нуқсонлар далолатномасини тузади ва схематик чизмасини чизиб, тегишли ташкилот ва маъсулларга тасдиқлатади. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномасига асосан лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади ва қурилишда муаллифлик назоратини олиб боради.
13	Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	Лойиҳа смета ҳужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 "Автомобил йўллари", О'zDSt 3074-2016, ҚМҚ 2.05.03-11 "Кўприklar ва қувурлар", ШНҚ 2.05.11-19 Фермер хўжаликларидаги, бошқа қишлоқ хўжалик корхоналари ва ташкилотларидаги ички хўжалик автомобиль йўллари. МҚН 46-2008 Нобикр йўл тўшамаларини лойиҳалаш бўйича йўриқнома, МҚН 44-2008 Бикр йўл тўшамаларини лойиҳалаш бўйича йўриқнома, ШНҚ 3.06.03-21 "Автомобиль йўллари" ҳамда амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади.
14	Смета ҳужжатларини тайёрлашда фойдаланиладиган баъзи маълумотлар	Барча йўлларда таъмирлаш ишларини бажариш даврида транспорт қатнови тўхтатилади. (К=1,2 олинмайди) Иш ҳақи 14 319,91 сўм киши/соат (суғурта бадалисиз) қабул қилинсин. Қурувчининг бошқа харажатлари – 16 %. Қурилиш ишларини суғурталаш қабул қилинсин – 0,32 %. Таваккалчилик коэффициенти қўлланилмасин. Материаллар ва конструкцияларни ҳамда жиҳозларни йўрлов-сақлаш харажатлари қўлланилмасин. Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин. Шағал қум аралашмаси Жилвон қонидан (1,88 г/см ³ - 75%), Маҳаллий қонидан (1,35 г/см ³ - 25%) фойдалансин. Таъмирлашда ишлатиладиган машина-механизмлар ҳамда қурилиш материаллари нархлари буюртмачи ташкилот томонидан тақдим қилинган (Бухоро МЙБХ ДУК нинг 15.04.2022 йилдаги №7-сонли баёни) маълумотномалар асосида қабул қилинсин.

15	Смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасига тақдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Қурилиш давомида ЛСХ да кўрсатилган камчиликлар ва хатоликлар лойиҳачи ташкилот зиммасига юклатилади.
16	Тошшириш-қабул қилиш тартиби ва муддати	Лойиҳа-смета хужжатлари ушбу тошшириқ талабларига бйноа ишлаб чиқилади ва бош лойиҳа ташкилоти ва ёрдамчи лойиҳа ташкилоти томонидан давлат экспертизасидан ўтказилиб экспертиза ижобий хулосаси билан биргаликда тақдим қилинади. Лойиҳа-смета хужжатлари 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган ҳолда буюртмачига тошширилиши лозим.

Буюртмачи вакили:

O. Jumaev

О.Жумаев

“ ” 2022 й.

“BUXORO KO'PRIK TRANS SERVICE”



KK вакили:

M. Kozokov

М.Қозоқов

“ ” 2022 й.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов,

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Трпб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Трпб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

\Phi - среднemesячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

2388990	сум./месц - (Змс)
---------	-------------------

Часовая ставка - **Сч** =

$$2388990 : 166,830 = 14319,91 \text{ сум/час}$$

Трудозатраты по ресурсной смете - **Трпб** = 54,912 чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование - 12 % составляет

Сзп - 880695 сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машины по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах

$$Сэм = 8126,694 \text{ тыс. сум.}$$

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций; $Смп = N \times Цср$.

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходом:

$$См = 41179,293 \text{ тыс. сум}$$

$$\text{Итого: прямых затрат} = 50186,582 \text{ тыс. сум}$$

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты согласно утвержденной справке предоставленной протоколом заказчиком 16 % от суммы прямых затрат.

$$Пп = 8029,853 \text{ тыс сум.}$$

V. Сумма необходимой прибыли

Положения о порядке применения показателя отраслевой рентабельности предприятием (Приложения №16 к постановлению Кабинет Министров от 9.06.2014 г. №149) 0 % от суммы прямых затрат

$$Ппр = 0,000 \text{ тыс сум.}$$

Итого с прочими затратами подрядчика:

$$СМР = 58216,435 \text{ тыс сум}$$

VI. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку ТЭР и экспертизу проекту от стоимости рабочей документации и изыскательские работы содержание тех надзора, проведения конкурсных торгов) составляет:

$$Пзз = 0,000 \text{ тыс. сум.}$$

VII. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,40 % от страховой суммы (80% полной стоимости объекта) согласно постановлению КМ РУз № 532 от 20.12.1999 г.

Страховая сумма:

Ср= 58216,435 x 0,004 = 186,293 тыс.сум

VIII. Коэффициента риска

Коэффициента риска $K_p = 0$ % согласно указанию заказчика:

0,000 тыс.сум

Итого стоимость в договорных текущих ценах с учетом коэффициента

риска составляет: 58216,435 тыс.сум

Всего рекомендуемая сметная стоимость в договорных текущих ценах

58402,728 тыс.сум

с НДС 15% составляет:

67163,137 тыс.сум

в том числе

СМР

58216,435 тыс.сум

Расчетная стоимость строительства объекта является рекомендуемой

Составил:



Каххаров В.

Заказчик: Қорақўл туман Ободонлаштириш бошқармаси

Сводная стартовая стоимость

ҚОРАҚҲУЛ ТУМАНИ "ҚУЛОҒЧИ" МҲЙ ГА ҚАРАШЛИ ИЧКИ АВТОМАСИНА ЙУЛИНИ ҚОРҲИ ТАЪМИРЛАШ.
"ҚУЛОҒЧИ" МҲЙ ҚУҚАЛАМБОР ҚУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛИНИНГ 0-0,330 ҚМ ҚИСМЛАРИНИ ҚОРҲИ ТАЪМИРЛАШ.

Составлена в текущих ценах		
№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	0,00
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходом	41 179,293
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование - 12%	880,695
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8 126,594
5	Итого прямые затраты	50 186,582
6	Прочие затраты и расходы подрядчика - 16,0 %	8 029,853
7	Сумма необходимой прибыли (рентабельность) - 0%	0,00
8	Итого СМР	58 216,435
9	Страхование объекта 0,32%	186,293
	Итого:	58 402,728
10	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год -0%	0,00
11	Итого рекомендуемая сметная стоимость в текущих ценах	58 402,728
12	НДС-15%	8 760,409
	Всего рекомендуемая сметная стоимость в текущих ценах	67 163,137

Директор: Н.Ж.Болтаев

ГНП: Н.Ж.Болтаев



Заказчик: Қорақул тумани Ободлаштириш бошқармаси

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОРАКУЛ ТУМАНИ "КУЛОНЧИ" МФЙ ГА КАРАШЛИ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.
"КУЛОНЧИ" МФЙ КУКАЛАМБОР КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛИНИНГ 0-0,330 КМ КИСМАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	54,9120	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Зме)	2 388,990	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,830	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	8 126,594	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия с транспортным расходом (См)	41 179,293	тыс.сум
Затраты на основную зарплату	786,335	тыс.сум
Начисление на социальное страхование - 12 %	94,360	тыс.сум
Коэффициент риска	0,00	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	16,00	%
Часовая ставка (Сч)	14 319,91	
Сумма необходимой прибыли (рентабельность)	0,0	%
Прочие затраты заказчика по главам	0,00	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Страхование объекта	0,32	%

Директор: Н.Ж.Болтаев

ГИП: Н.Ж.Болтаев



Заявитель: Корпуса гумын Общественный бизнес-центр

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

КОРПУС ГУМЫН "КУЛОУЧИ" МОФ ТА КАРАЧЕЛИ ЧУКИ АВТОМОБИЛЬ ДУЛДИНЖОРИН ТАМБИРЛАШ.
"КУЛОУЧИ" МОФ КУСАЛАМБОР КУЧАСН ЧУКИ ДУЛДИНЖОРИН 0-0,330 КМ КИСАЛАРНИНЖОРИН ТАМБИРЛАШ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Код-во	Цена на единицу	Стоимость материалов без перевозки	Объем-подъем т/м3	Расстояние перевозки	Тл/км	Цена т/км	Стоимость транспортировки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТАВБИНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (взвесов койн)	М3	200,64	18 897,88	3 791 670,64	1,88	115,0	43 378,37	829,25	35 971 511,66
2	ТАВБИНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (малый койн)	М3	66,8796	5 600,00	374 525,76	1,35	12,0	1 083,45	961,36	1 041 585,03
	Итого:				4 166 196,40					37 013 096,69
	ВСЕГО:									41 179 293,10

Составил

Проектировал


Козлов М.


Кузнецов В.

КОРПУС ТУМАНИ "КУЛЮЧЧИ" МФИ ГА КАРАШЛИ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИ ЖОРИИ ТАВНИРЛАШ
"КУЛЮЧЧИ" МФИ КУЧАЛАМБОР КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛИНИНИ 0-0.330 КМ КИСМАЛАРНИ ЖОРИИ ТАВНИРЛАШ.

СВОДНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Описание: ДЕФЕКТАЦИЯ И УТОМОСТЬ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр поперечной позиции и вида ресурса	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования и его марка	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в т.ч. в т.р.	в руб.
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,912	14319,91	786,335
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ	54,91		786,335
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (ЦЗ) КИТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,701	338 203,99	1 251 692,97
2	112	АВТОПОДЪЪЗНИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,8144	254 577,18	1 989 367,92
3	258	БУЛЬ-ЛОЗЕРЫ ПРЯ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (168) КИТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,99495	250 689,57	249 423,59
4	1135	МАШИНЫ ПОДЪЪМОТОВЫЕ 6000-Л	МАШ.-Ч	1,8876	187 109,80	353 188,46
5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	6,7188	281 591,26	1 891 955,36
6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,2144	266 962,97	324 199,83
7	3003	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМБАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	8,1972	252 130,71	2 066 765,86
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			8 126 593,97
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	БОДА	М3	13,86	1,00	13,86
2	12303	ГРАВИЛЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (железистый песок)	М3	200,64	18 897,88	3 791 670,64
3	12303	ГРАВИЛЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (белый песок)	М3	66,8796	5 600,00	374 525,76
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВИДЕСЫ РЕСУРСЫ ЗАТРАТЫ:	СУМ			4 166 210,26
		ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			13 079 139,13

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

КОЗЮКОВ М

КАХХАПОВ В

КОРАКУЛ ТУМАНИ "КУДУРЧИ" МФЙ ГА КАРАШЛИ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 45К-2022
(локальная ресурсная смета)

«» "КУДУРЧИ" МФЙ КУКАЛАМБОР КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛИНИНИ 0-0,330 КМ КИСМАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Шифр номера параметров и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ЙУЛИНИНИ УЗУНЛИГИ=330 М					
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,4850	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	1,6335
1.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,43	0,63855
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,67	0,99495
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	1,3200	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	54,912
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,69	25,9508
2.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,32	3,0924
2.4	112	АВТОКРУЗИВКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	7,8144
2.5	1135	МАШИНЫ ПОДВИГОМОБНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	1,8876
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	4,09	5,2988
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,92	1,2144
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	5,01	6,6132
2.9	9219	ВОДА	М3	10,5	13,86
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (КАРЬЕР "ЖИВОН")	М3	114	150,48
2.11	700001	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (МЕСТНЫЙ КАРЬЕР)	М3	38	50,16
3	E2704-003-05 ДОП. 7 К-4	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВИТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПОКРЫТИЕ	1,3200	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,2	2,904
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	1	1,32
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	1,2	1,584
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (КАРЬЕР "ЖИВОН")	М3	38	50,16
3.5	700001	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (МЕСТНЫЙ КАРЬЕР)	М3	12,6664	16,7196
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,912	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,701	
2	112	АВТОКРУЗИВКИ 5 Т	МАШ-Ч	7,8144	
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,99495	
4	1135	МАШИНЫ ПОДВИГОМОБНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,8876	
5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	5,7188	
6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	1,2144	
7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	8,1972	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	9219	ВОДА	М3	13,86	
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (КАРЬЕР "ЖИВОН")	М3	200,64	
3	700001	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (МЕСТНЫЙ КАРЬЕР)	М3	66,8796	

СОСТАВИЛ

КОЗЮКОВ М

ПРОВЕРИЛ

КАХХАРОВ В

"ТАСНИҚЛАБНАН"
 Корвонга тумани Обиетларидирини Бошкариси



2022 йил

КОРАВГА ТУМАНИ КУЛОНЧИ МФЙ ГА КАРАШЛИ БИРНИ АВТОМОБИЛНИ БУЛОНЧИ ЖОРИН ТАЪМИРЛАШ

БУКСОНЛАР КАДИНОМАСИ

Биз куйидаги ишлар чечувчилар Корвага тумани обектларидирини Бошкариси билан кутушимиз - О.Жумани, ВУХОРО КОТРИК TRANS SERVICE" хусусий корхонаси билан - М.Кохонга, Корвага тумани "Кулони" МФЙ билан - У.Жумани, келишимни тузиш иш тугрида, булар таъмирчилар ва инженирлар таъмирчилар ишлариди булар билан таъмирчиларни келмида куйидаги иш тугрида ва келмида Бошкаринини таъмирчилар ишлариди.

№	Ишларнинг маълумоти		Умумий	Ишларнинг маълумоти	Келишимнинг шартлари (шартлари)	Қилимнинг шартлари	Ишларнинг маълумоти	Ишларнинг маълумоти	Ишларнинг маълумоти
	ТРК	ТРК							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-00	3+30	330	Биз ишларнинг ишларнинг маълумоти	Кулони тумани 2-Тўрқ туманидаги автобуслар билан таъмирчилик қилишимиз 16 кв. таъмирчилар билан кутушимиз (75% жипсини келимиз ва 25% ишларини келимиз билан кутушимиз)	№2	330,0+4,50	1485,0	Кулони тумани компания билан ТРК 3+30 йил
						№2	330,0+4,0	1520,0	

Автомобилнинг йили - 95 км

Кулони тумани (Кулони) - 115 км

Миллий келим - 12 км

Биз (ишларини таъмирчилар) - 5 кв

Корвага тумани обектларидирини Бошкариси билан кутушимиз

"ВУХОРО КОТРИК TRANS SERVICE" хусусий корхонаси билан

Корвага тумани "Кулони" МФЙ билан



О.Жумани
 М.Кохонга
 У.Жумани



“Тасдиқлайман”

“Бухоро Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси директори комиссия раиси
И.И.Амонов

И.И.Амонов

“___” _____ 2022 й.

“Бухоро Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасининг 2022-йилда Бухоро вилоятида Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, “Обод қишлоқ”, “Обод маҳалла” (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички йўлларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда “Лойиҳа” ташкилотларига тақдим этилган йўл қуришда ишлатилган машина-механизмларнинг ва қурилиш материалларининг нархларини аниқлаш учун комиссиянинг

№ 7 -сонли йиғилиш

Б А Ё И И

“15” 04 2022 йил

Бухоро шаҳри

“Бухоро Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси директорининг 15-апрел 2022 йилдаги 18 -сонли буйруғи билан тасдиқланган, комиссия аъзолари катнашдилар

-И.Амонов Корхона директори, комиссия раиси,
-Ш.Комитлов Корхона директори ўринбосари, комиссия раиси ўринбосари.

Комиссия аъзолари:

-Ш.Жумаси Корхона бош муҳандиси,
-А.Амонов Бухоро МИБХ ДУК Т.К. ва Б.И.Қ.Қ. бўлими бошлиғи,
-О.Ғафуров Бухоро МИБХ ДУК М.И. бўлими бошлиғи,
-Д.Қурбонов Бухоро МИБХ ДУК И.Ч. бўлими бошлиғи,
-А.Маматқадиров Бухоро МИБХ ДУК Л.Т. бўлими бошлиғи

Комиссия котибаси

И.Ҳайитова Корхона котибаси,

Йиғилиш комиссияси раиси И.Амонов олиб борди.

КУН ТАРТИБИ:

“Бухоро Минтақавий-йўлларига буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасининг 2022-йилда Бухоро вилоятида Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, “Обод кишлоқ”, “Обод маҳалла” (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўллариининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда “Лойиҳа” ташкилотларига тақдим этилган йўл қуришда ишлатилган машина-механизмларининг ва қурилиш материалларининг нархларини аниқлаш учун

(И.Амонов, Ш.Жумаев, Ш.Комилов, А.Амонов, А.Маматназаров, А.Ғофуров, Д.Қурбонов, И.Амонов)

Кун тартибидagi масала юзасидан корхона директори И.Амонов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги № ПҚ-172 қарори ижросини таъминлаш ва белгиланган топшириқларни бажариш асосида Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, “Обод кишлоқ”, “Обод маҳалла” (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўллариининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда “Лойиҳа” ташкилотларига тақдим қилинган йўл қуришда ишлатилган машина-механизмларининг ва қурилиш материалларининг нархларини белгилаш кераклигини айтиб ўтдилар.

Корхона бош муҳандиси Ш.Жумаев ушбу масала юзасидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги № ПҚ-172 қарори ижросини таъминлаш ва белгиланган топшириқларни бажариш мақсадига, Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, “Обод кишлоқ”, “Обод маҳалла” (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўллариининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда “Лойиҳа” ташкилотларига тақдим қилинган йўл қуришда ишлатилган машина-механизмларининг ва қурилиш материалларининг нархларини, Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридagi Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги қурилиш-пудрат ташкилотлари томонидан 2022 йилда тасдиқланиб тақдим қилинган, Давлат экономергия хулосаларига асосланган ҳолда, йўл қуришда ишлатилган машина-механизмларининг ва қурилиш материаллари нархларининг ўртачасини белгилаш мақсадга мувофиқлигини билдирдилар.

Корхона И.Ч. бўлими бошлиғи Д.Қурбонов, ушбу масалда, Бухоро вилоятидаги барча тизим ташкилотларининг нархлари тасдиқланган маълумотлари ўртачасидан келиб чиққан ҳолда, объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини шакллантириши, ҳамда ташқи масофаларини тендер(танлов) савдоларида қолиб қолиб топилган “Лойиҳа” ташкилоти вакиллари ва объектга бириктирилган Бухоро МИБХ ДУК Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими техник назорат мутахассиси томонидан тақдим қилинган “ташқи масофа ўлчови далолатномаси”га асосан (ҚША қони, асфальтобетон заводи, цементбетон заводи ва бошқа йўл жохозлари манъидан қурилиш объектигача) белгилаш кераклигини билдирдилар.

Директор ўринбосари Ш.Комилов сўзга чиқиб, тизимдаги “Қурилиш-пудрат” ташкилотлари томонидан тақдим қилиниши имкони бўлмаган нархлар, Қурилиш вазирлиги томонидан ҳар чорақда шакллантирилган жорий йилда амалдаги “Қурилиш нархлари” каталогига асосланиб лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш мақсадга мувофиқлигини билдирдилар.

Корхона молия-иқтисод бўлими бошлиғи О.Ғофуров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Транспорт Прокуратурасининг ва Автомобиль йўллари қўмитаси раиси А.А. Абдувалиев ҳамда Бухоро вилояти ҳокими Б.К. Зарипов томонидан ўтказилган йнгилиш баёнларида белгиланган мазкур дастурлар доирасидаги маблағлардан оқилона ва самарали фойдаланишни инобатга олиб, лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда шакллантирилган нархларни энг арзон ва мақбулдини белгилашни маълумладилар.

Корхона Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи А.Маматназаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги ПҚ-172 қарори ижросини таъминлаш ва белгиланган топшириқларни бажариш мақсадига, Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, “Обод кишлоқ”, “Обод маҳалла” (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўллариини арзон ва сифатли қуришда ишлатилган қум-шағал аралашмаси қонларини туманлар кесимида истиқно тарихида белгилаш ва йўл қурилиш ишларига яроқли ҚША қони мавжуд бўлмаган туманларда, Бухоро вилояти йўлчилар малакасини ошириш ўқув марказининг илмий тадқиқот лабораторияси бўлимининг “сено баённомаси” хулосасига асосан “Жилван” ва “Қуймозор” қонларидаги ҚША билан маҳаллий қон маҳсулотларини бойитиш, шу билан бир қаторда йўл қурилиш ишларига яроқли ҚША қони мавжуд бўлган туманларда, Бухоро вилояти йўлчилар малакасини ошириш ўқув марказининг илмий тадқиқот лабораторияси “сено баённомаси” хулосасига асосан тўғридан-тўғри фойдаланиш таклифини айтдилар.

Муҳокамадан сўнг, сўзга чиққанларининг таклифлари бир овоздан маълумланди ва қўйилди.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "Бухоро Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонасининг 2022-йилда Бухоро вилоятида Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, "Обод қишлоқ", "Обод маҳалла" (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўлларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси Бухоро вилояти тизимидаги барча "Қурилиш-иудрат" ташкилотлари томонидан тасдиқланиб тақдим қилинган йўл қуришда ишлатиладиган машина-механизмлар ва қурилиш материаллари нархларининг ўртача баъзи қилиб чиқилган ҳолда (Давлат истеъроғига ҳўлосаларига асосланган ҳолда) тайёрлансин ва нархлар назорати директор ўринбосари (Ш.Қомиллов)га ва "Молна-иктисод" бўлими бошлиғи (О.Ғафуров)га юқлатилсин.

2. Ташини масофаларини аниқлаш, тендер(танлов) савдоларида қолиб деб топилган "Лойиҳа" ташкилоти вакиллари ва объектга бириктирилган Бухоро МЙБХ ДУК "Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш" бўлими техник назорат мутахассиси томонидан тақдим қилинган "ташини масофа ўлчови далолатномаси"га асосан (ҚША қони, асфальтобетон заводи, цементобетон заводи ва бошқа йўл жиҳозлари манзилдан қурилиш объектигача) белгилансин ва ижросини таъминлаш "Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш" бўлими бошлиғи (А.Амонов)га ва Лойиҳа-таъминоти бўлими бошлиғи (А.Маматназаров)га юқлатилсин;

3. "Лойиҳа" ташкилотлари, тақдим қилини имкони бўлмаган йўл қуришда ишлатиладиган машина-механизмлар ва қурилиш материаллари нархлари "Қурилиш вазирлиги" томонидан ҳар чорасда шакллантириладиган жорий йилда амалдаги "Қурилиш нархлари" каталогига асосланиб лойиҳа-смета ҳўжатларини тайёрласин ва назорати "Молна-иктисод" бўлими бошлиғи (О.Ғафуров)га ва Лойиҳа-таъминоти бўлими бошлиғи (А.Маматназаров)га юқлатилсин.

4. 2022-йилда Бухоро вилоятида Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, "Обод қишлоқ", "Обод маҳалла" (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўлларини қуришда ишлатиладиган қум-шағал аралашмаси қонларини, туманлар қесимида, йўл қурилиш ишларига яроқли ҚША қони маъжуд бўлмаган туманларда, лаборатория "синв баённомаси" ҳўлосасига асосан "Жилвон" ва "Қўйномзор" қонларидаги ҚША билан маҳаллий қон маҳсулотларини бойитиш, шу билан бир қаторда йўл қурилиш ишларига яроқли ҚША қони маъжуд бўлган туманларда, лаборатория "синв баённомаси" ҳўлосасига асосан тўғридан-тўғри фойдаланишга руҳсат берилишини инобатга олган ҳолда лойиҳа-смета ҳўжатлари тайёрлансин ва маъжур баённомага асосан белгиланган ҚША қонлари рўйхати илова қилинсин ва ижроси Лойиҳа-таъминоти бўлими бошлиғи (А.Маматназаров)га юқлатилсин.

Комиссия аъзолари:

Ш.Жумшев



Корхона бош муҳандиси.

Ш.Қомиллов



Бухоро МЙБХ ДУК директори ўринбосари

А.Амонов



Бухоро МЙБХ ДУК Т.К. ва Б.И.К.Қ. бўлими бошлиғи;

О.Ғафуров



Бухоро МЙБХ ДУК М.И. бўлими бошлиғи;

Д.Қурбонов



Бухоро МЙБХ ДУК И.Ч. бўлими бошлиғи;

А.Маматназаров



Бухоро МЙБХ ДУК Л.Т. бўлими бошлиғи;

Иштирок қилиб:



Н.Хантова

15 - сарф 2022 йил 14 август



Бухоро вилояти бўйича 2022-йилда Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, "Обод қишлоқ", "Обод маҳалла" (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тула таъмирлаш ва янги қурилуш) ички автомобиль йўлларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда белгиланган ҚША қонлар рўйхати.

т/р	Шаҳар ва туманлар номи	ҚША қони	Асос
1	Бухоро шаҳар	Қуймозор масивдаги қонлар 100%	Синов баённома №211 13.11.2019й.
2	Когон шаҳар	Қуймозор масивдаги қонлар 100%	Синов баённома №211 13.11.2019й.
3	Бухоро туман	Жилвон қони 100% Қуймозор масивдаги қонлар 100%	Синов баённома №20 12.02.2021й.
4	Когон туман	Қуймозор масивдаги қонлар 100%	Синов баённома №211 13.11.2019й.
5	Вобкент туман	Жилвон қони 100%	Синов баённома №20 12.02.2021й.
6	Шофиркон туман	Жилвон қони 100%	Синов баённома №20 12.02.2021й.
7	Ромитан туман	Холота қони 60%(Северний) Жилвон қони 40%	Синов баённома №108,109,110. 05.04.2021й. Синов баённома №53 03.05.2021
8	Пешсу туман	Варахшо қони 100%	Синов баённома № 29 27.02.2018й. Синов баённома №53 03.05.2021
9	Ғиждувон туман	Қутчи қони. 100%	Синов баённома №434 28.08.2020й.
10	Олот туман	Жилвон қони 75%, Маҳаллий қони 25%	Синов баённома №197,198,199 30.04.2021й.
11	Қорақўл туман	Жилвон қони 75%, Маҳаллий қони 25%	Синов баённома №194,195,196 30.04.2021й.
12	Жондор туман	Варахшо қони 75%, Маҳаллий қони 25%	Синов баённома №185,186,187 30.04.2021й.
13	Қоравулбозор туман	Қуймозор масивдаги қонлар 100%	Синов баённома №211 13.11.2019й.

Иноҳ цементобетон қопламали йўллари қуришда Жилвон массивдаги қонлардан фойдаланилсин.

№ 15 " апрель 2022 йил "

№ 4/2 баёнига ислова



Бухоро вилояти бўйича 2022-йилда Ички хўжалик автомобиль йўллари ҳамда, "Обод қишлоқ", "Обод маҳалла" (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қурилиш) ички автомобиль йўлларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун ўртача

НАРХНОМА

№	Ресурслар номи	Ўлчов бирлиги	Ўртача нарх
1	2	3	4
Иш ресурслари			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (без ош, строка)	ЧЕЛ.-Ч	14 319,91
2	Прочие затраты и расходы подрядача	%	16,00
Қурилиш машина ва механизмлари			
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	183 309,34
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	338 203,99
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	191 259,48
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	254 577,18
5	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	72 749,30
6	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	56 491,97
7	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	250 689,57
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	252 130,71
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	281 591,26
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	292 146,71
11	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	181 010,08
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	207 553,66
13	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	187 109,80
14	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LEIBNER", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М ³	МАШ.-Ч	295 139,10
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	137 646,22
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	131 901,62
17	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	266 962,97
18	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	730 749,76
19	1 КМ ² АЧА ТАШНИШ	Т.КМ	2 100,54
20	5 КМ ² АЧА ТАШНИШ	Т.КМ	1 130,89
21	15 КМ ² АЧА ТАШНИШ	Т.КМ	961,36
22	40 КМ ² АЧА ТАШНИШ	Т.КМ	875,52
23	100 КМ ² АЧА ТАШНИШ	Т.КМ	842,22
24	100 КМ ВА ОРТИКГА ТАШНИШ	Т.КМ	829,25

Изоҳ: Объектларни қуриш ва қайта қуриш, тўла таъмирлаш ҳамда жорий таъмирлашда рўйхатда кўзда тутилмаган машина механизм ва материаллар нархлари лойиҳа смета ҳужжатлари шакллантириладиган даврдан олдинги чорак Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг «QURILISH MATERIALLARI NARXI» каталоги нархлари асосида тайёрланган.

" 15 " апрель 2022 йил
 № 2/3 бўйсига оид



Бухоро вилоятини бўйсига 2022-йилда. Ички ҳужалик автомобиль йўллари ҳамда, "Обод қишлоқ", "Обод маҳалла" (жорий таъмирлаш, реконструкция қилиш, тўла таъмирлаш ва янги қуриш) ички автомобиль йўлларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун ўртача

НАРХНОМА

№	Ресурслар номи	Ўлчи бирлиги	Ўртача нарх
1	2	3	4
Машиин ресурслар			
1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОФЕРРИСТАЯ ТИП Б МАРКА 1 ЦЕЛНОКОРНАЯ	т	525 859,67
2	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОФЕРРИСТАЯ ТИП Б МАРКА 2 ЦЕЛНОКОРНАЯ	т	517 199,62
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОФЕРРИСТАЯ ТИП В МАРКА 2	т	501 450,82
4	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ КРУТКОФЕРРИСТАЯ ТИП	т	462 280,55
5	ШУБЧИ	м3	62 750,53
6	ГРАНИТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	18 697,88
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-250	м3	412 339,00
8	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-300	м3	449 093,00
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-350	м3	487 647,00
10	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА Д50 ПРОЖКТУ	м3	439 426,44
11	БИТУМ	т	5 708 976,74
12	ДОБУДСИЯ ЛИУСШНАЯ	т	3 618 542,61
13	ОСАДЬ БЕЛАЯ	т	28 187 814,71
14	ОСАДЬ ЖЕЛТАЯ	т	30 581 263,75
15	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ПЛТ 24x50x140	шт	429 117,71
16	СТОИМОСТЬ ЖЕЛОТКА ДК-6	м3	1 096 986,73
17	СТОИМОСТЬ ЖЕЛОТКОЖАНЫС ДОРДОР 10Т 300/30	шт	69 652,41
18	СТОИМОСТЬ ЖЕЛОТКОЖАНЫС ДОРДОРЖАНЫС ЖАКОД	шт	153 108,58
19	СТОИМОСТЬ ЖЕЛОТКОЖАНЫС ДОРДОРЖАНЫС ДОРДОРЖАНЫС	шт	70 102,92
20	СТОИМОСТЬ ПОВИХ ЖЕЛКАСЫН ДРД 300/35	шт	1 030 228,44
21	СТОИМОСТЬ ЖЕЛОТКОЖАНЫС ДОРДОР	шт	1 341 995,21

Ишх: Объектларни қуриш ва қайта қуриш, тўла таъмирлаш ҳамда жорий таъмирлашда рўйхатда кўзда тутилган машини механизми ва материаллар нархлари лойиҳа-смета ҳужжатлари тақдирини қилган даврдан олдинги чорак Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг «QURILISH MATERIALLARI NARXI» каталоги нархлари асосида тайёрланган.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mtc.uz

Holati: Ijobly

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:25-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57923

Obyekt nomi «Qorako'l tumani "Qulonchi" MFY ga qarashli Ko'kalamzor ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qorako'l tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Buxoro ko'priklar trans servis" XK

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2019 yil 1 noyabrda berilgan № AL-000321.

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56340

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Qorako'l tumanida joylashgan .
- 3.2. Obyektning umumiy uzunligi - 0,330 km.
- 3.3. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:
Mavjud yo'l yoqasini 2 guruh tuproqlarini avtogreydor yordamida tekislash,QSHAdan 16 sm qalinlikda asos qatlami toshash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari.Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi, Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va

mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachining 2022 yil 15 apreldagi 7-sonli yig'ilish bayonining 7/2, 7/3 ilovalariga binoan qabul qilindi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz** 81 459,450 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 14 296,311 ming so'mga kamaytirilib, **67 163,137 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **"Qorako'l tumani "Qulonchi" MFY ga qarashli Ko'kalamzor ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash** "ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI