

2022 й. «5» 9

ХИЗМАТ КўРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
213-10-134-ОВ/2022-сон

Фаровон

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган "Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси» номидан Низом асосида иш юритувчи бошлиги Шеров П бир томондан ва кейинги ўринларда «Хизмат кўрсатувчи» деб юритиладиган «HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи директор — Ш.А.Хўштвахтов иккинчи томондан, Тошариқ МФЙ томонидан ОРЕН БЮДЖЕТ(Mening yo'lim) лойихаси ҳисобидан (Молия Вазирлиги ягона газначилик) Оҳангарон тумани «Тошариқ мфй Фаровон кўчасини » 3,306 кмда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур хизмат кўрсатиш шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:
- ижро ҳужжатлари** - натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан жорий таъмирлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ва жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари, қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
 - қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида мазкур шартнома бўйича Буюртмачи томонидан Хизмат кўрсатувчига берилган йўл участкаси, йўл бўлими базаси ва шу йўлга боғлиқ барча йўл элементлари, ҳамда бошқа бинолар қиради.
 - беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
 - шартнома нарҳини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.
- Хизмат кўрсатувчи –беvosита жорий таъмирлаш ишларини олиб боровчи субъект.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Хизмат кўрсатувчи мазкур шартнома бўйича объектида жорий таъмирлаш ишларини тасдиқланган харажатлар сметасига биноан 2022 йил лимит доирасида бажариш, йўл ва йўл элементларини соз ҳолда тўлиқ саклаб туриш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Хизмат кўрсатувчи томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича «Хизмат курсатувчи» томонидан молиялаштирилган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги 1040000000 (Бир миллиард қирк миллион) сўмни ташкил этади.
4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:
- Автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
 - ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- 5.Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Хизмат кўрсатувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ХИЗМАТ КўРСАТУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Хизмат кўрсатувчи қуйидаги ишларни бажариш учун:
- Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даврида ушбу йўл қиемида йўл ва йўл иншоотлари элементларини соз ҳолда саклайди, бузилишининг олдини олади;
 - Ўзбекистон Республикасининг "Автомобиль йўллари тўғрисида"ги Қонунига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ва Вазирлар Маҳкамасининг йўлга таълуқли қарорларига ва бошқа амалдаги меъёрий ва ҳуқуқий ҳужжатларга тўлиқ риоя этилган узига хизмат курсатиш учун бириктирилган автомобиль йўлларида транспорт воситалари ва йўловчиларни кечаю-қундуз, йил ўн икки ой хавф-хатарсиз ўтишини таъминлашни;
 - Йўл ва йўл иншоотларини жорий таъмирлашда ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топширишда қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;
 - Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда, унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмга бажарадиган ишларнинг сметасини ишлаб чиқади ва белгиланган тартибда тасдиқлатади ва шу смета асосида белгиланган муздатларда, ўзининг кучи билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли қилиб бажаради ҳамда, ишни Буюртмачи а ойма-ой мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

Йўлга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хомашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда, зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва жорий таъмирлашни амалга оширади;

Мазкур шартнома асосида хизмат кўрсатаётган йўлда техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитини, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарурий тадбирларни бажарилишини таъминлайди;

Мазкур шартномага асосан қурилиш ташкилоти қурилиш ишлари якунига етгандан сўнг, тегишли ташкилотдан назорат хулосаси (контрольный обмер) олиш, ҳамда ҳар бир олинган қурилиш молларини сертификатли ва юк хатларини тақдим этиш мажбуриятини ўз зиммасига олади. Амалга оширилган ишлар бўйича назорат хулосасини олишда ҳисоб-китоб ишларини ўз зиммасига тўлиқ олади.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан донмий техника кузатувчинини ва мазкур шартномада қайд этилган Хизмат кўрсатувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Хизмат кўрсатувчидан амалда қилинган сарф-харажатларни ва бажарилган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

Хизмат кўрсатувчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига биноан Хизмат кўрсатувчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

зарур ҳолатларда қурилиш материаллари(асфальтбетон, цемент, темир бетон конструкциялари, кум, щебень, техник туз, в.б), йўл техникалари ва транспорт билан таъминлаш мумкин.

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

8. Хизмат кўрсатувчи мазкур шартномада белгиланган ишларини 2022 йил августдан режалаштирилган, Хизмат кўрсатувчи билан Буюртмачи уртасидаги муносабатлар олдидан вужудга келганлиги сабабли, ишларни бажариш муддати 2022 йил августдан бошланади деб ҳисобланади.

9. Мазкур шартнома бўйича хизматлар бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

10. Шартноманинг амал қилиш имзоланган кундан 2022 йил 31 декабргача.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА МАСЪУЛИЯТИ.

11. Тарафлар шартнома шартларини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси "коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги қонун талабларига сўзсиз амал қилади.

12. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олган ҳолда, ушбу шартнома доирасида қонуни бузилишга олиб келадиган ҳаракатлар(ҳаракатсизлик)га йўл қўймайдилар.

13. Тарафлар Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этиш баробарида қуйидагиларга йўл қўймаслик мажбуриятини оладилар:

- пора бериш, шунингдек ушбу жинойтга воситачилик қилиш;
- товламачилик, ёки бошқа поқонуший йўллар билан пора олишга ундаш;
- пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

14. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари рағбатлантиришнинг ҳар қандай шаклини рад этадилар. жумладан: - тарафларнинг ходимлари ёки вакиллари билан пул маблағлари олиш, совғалар бериш, уларга бепул хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажаришни ушбу ҳаракат(ҳаракатсизлик)ни амалга оширган ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантирадиган томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатни бажаришни.

15. Тарафларга шартнома шартларини амалга оширишда суний равишда иккинчи тарафга ноқулайликлар туғдириб, коррупциявий омил пайдо бўлишига бевосита ҳамда билвосита сабабчи бўлиш тақиқланади.

16. Агар шартнома тарафлари томонидан шартнома шартларига риоя қилмаслик ёки ушбу шартларнинг бузилиш ҳолатлари содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилинганда шунингдек, шартноманинг 5.1-5.5-бандларида белгиланган қондалардан бири содир этилганда ушбу ҳаракат содир этилганлиги юзасидан иккинчи томонни хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади ҳамда шартнома шартлари ёки қонун бузилишининг инкор этилмайдиган далиллари мавжуд бўлганда, шартнома тарафлари Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ваколатли давлат органларига мурожаат қиладилар.

17. Ушбу шартномада томонларнинг кўзда тутилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тартибга солинади.

VIII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

18. Буюртмачи томонидан Хизмат кўрсатувчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

19. Буюртмачи Хизмат кўрсатувчига шартномага асосан режалаштирилган ойлик иш ҳажмининг 30% фонд миқдорда Молия Вазирлиги ягона газначилик ҳисобидан орқали аванс маблағини ўтказди.

20. Жорий молиялаштириш даврида ўтган ой ҳисобидан буюртмачи олдида жорий таъмирлаш ишлари бўйича қайтарилган лозим бўлган қарздорликни ва ажратилган аванс маблағини ойда амалда бажарилган ишларни тўлаш пайтида ушлаб қолинади.

21. Буюртмачи Хизмат кўрсатувчига жорий молиялаштириш даврида ўтган йили ҳисобидан тўланмай қолган қарздорликни жорий йилнинг лимити ҳисобидан Тошкент вилояти Газначилик бошқармаси орқали белгиланган тартибда тўлайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

22. Буюртмачи Хизмат кўрсатувчига топширган автомобиль йўлига ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник кузатувчи амалга оширилади, шунингдек, Хизмат кўрсатувчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

23. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

24. Техник кузатувчи Хизмат кўрсатувчи томонидан ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда иштирок этиш ҳуқуқига эга;

25. Хизмат кўрсатувчи ўз фаолияти даврида Буюртмачининг вакилини (техник кузатувчини) иш жойидан таъмирланадиган йўл қисмига бориб келишига транспорт билан, лозим топилганда ётоқ жой билан (дала шароитида) таъминлашни ўз зиммасига олади.

26. Хизмат кўрсатувчи бажарилган ишларнинг ҳажмларини, ижро хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 20 кунидан 25 кунигача йўлнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро хужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар расмийлаштириб Буюртмачига топширади.

27. Хизмат кўрсатувчи хизмат кўрсатаётган автомобиль йўлида умумий тартибни таъминлайди.

28. Хизмат кўрсатувчи шартнома даврида мазкур йўл бўйича жорий таъмирлаш ишларининг ойма-ой бажарилишига, йўлдаги поқонуний объектларга, йўлни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларига, йўл ёнидаги оғиб боришга, йўл экологиясига, йўл айбни билан боғлиқ йўл транспорт ҳодисасига йўлни назорат қилувчи органлар олдида ва маҳаллий ҳокимият олдида жавобгардир.

29. Хизмат кўрсатувчи хизмат кўрсатаётган автомобиль йўлининг техник ҳолати, йўлда содир этилаётган ҳодисалар, ўзгаришлар тўғрисида ҳар кушлик тезкор хабарномани буюртмачига 1707512 факс орқали етказиши. Йўлдаги тўлиқ ўзгаришларни, ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳисоботни (22-кўрсаткиччи, ҳаракат жадаллигини в.б йўл соҳасига таълуқли ҳисоботларни) ҳар ойнинг 25 кунига ва чоракда ёзма равишда буюртмачига тақдим этади.

30. Агар Буюртмачи Хизмат кўрсатувчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилишининг аниқласа, у ҳолда Хизмат кўрсатувчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

31. Хизмат кўрсатувчи шартномага имзо чеккан вақтдан бошлаб шартнома тугагунга қадар Йўл бўлимининг дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Хизмат кўрсатувчининг ўзаро муносабатларидан келиб чиқиб, аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, бажарилган ишлар ҳажми, тури ишларнинг қабул қилиниши, ўтказилган синовлар, кушлик ўрғача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек, автомобиль йўлига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

32. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Хизмат кўрсатувчининг қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

33. Хизмат кўрсатувчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 5 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ҚЎРИҚЛАШ

34. Хизмат кўрсатувчи шартномада кўрсатилган автомобиль йўллари, суъийи ишооларни, йўл элементларини, йўлга тегишли дарахларни, гулларни, Йўл бўлими базасини, қурилиш материалларини, асбоб-ускуналарни, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулкларни қўриқлашини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

35. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмагани табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

36. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. КАФОЛАТЛАР

37. Хизмат кўрсатувчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; харажатлар сметаси ва жорий йилга ажратилган лимит доirasида қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришини;

ўзи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, Халқаро стандартларига ҳамда, техник шартларга мувофиқлигини;

йўллари жорий таъмирлашда ишлатиладиган муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

38. Агар Буюртмачининг вакили томонидан берилган кўрсатмалар (сифатсиз бажарилган ишлар) кейинги ойнинг охиригача бажарилмасе, нуқсонлар аниқланса, у ҳолда Хизмат кўрсатувчига бажарилган ишларни учун тўланадиган маблағдан чет қилиш ҳуқуқига эга.

39. Хизмат кўрсатувчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари Қўмитаси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иккисодий судига мурожаат қилишини нетиесно этмайди.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

40. Буюртмачи:

Буюртмачи мазкур шартнома бўйича Хизмат кўрсатувчи ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома куча қирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Хизмат кўрсатувчи бу ҳақда Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилмаган бўлса, шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

шартнома кучга киргандан кейин йўллари жорий таъмирлаш ишларининг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Хизмат кўрсатувчи томонидан бир ҳафтадан кўп вақтга кечиктирилганда;

Хизмат кўрсатувчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасаишига олиб келадиган даражада бузилганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартномани бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

41. Хизмат кўрсатувчи:

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартномани бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Хизмат кўрсатувчининг қўшма қарорига кўра 15 кун муддатда Буюртмачига берилди. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Хизмат кўрсатувчига тўлайди.

43. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

44. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

45. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа Қонун ҳужжатларида ҳамда, мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

46. Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган Хизмат кўрсатувчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган ишлар ва хизматларга;

- Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари Қўмитаси, Буюртмачи, тегишли текширувчи органларнинг кўрсатмаларини белгиланган муддатда тугалланмаганлигига;

- Йўлдаги экологиянинг бузилишига;

- Жорий таъмирлаш жараёнида назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суришга;

- йўлни қабул қилинган пайтдаги ҳолатига қараганда хизмат кўрсатиш даврида йўлнинг техник ҳолати ёмонлашувига олиб келганига;

- йўл ва йўл элементларининг асоссиз камайиб кетишига ва йўқолишига;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармаганлигига тўлиқ мулкӣ жавобгардир.

47. Агар Хизмат кўрсатувчи ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи Хизмат кўрсатувчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда, нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

48. Агар Хизмат кўрсатувчи мазкур шартномага асосан йўл ва йўл иншоотларини талаб даражасидайд сакламаса ёки йўлнинг айби билан содир этилган йўл-транспорт ҳодисасига жавобгардир.

49. Хизмат кўрсатувчи томонидан йўл хавфсизлиги билан боғлиқ кўрсаткичларни ўз вақтида бажармаган бўлса, Хизмат кўрсатувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бу пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

50. Буюртмачи Хизмат кўрсатувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа туловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

51. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккитомоний суд томонидан кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

52. Хизмат кўрсатувчи Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, йўллари жорий таъмирлаш ишларига ёрдамчи худдатчиларни жалб қилиш ҳуқуқига эга эмас.

53. Буюртмачи билан Хизмат кўрсатувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқадиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқланади.

54. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги Қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

55. Мазкур шартнома Тошкент вилояти Газначилик бошқармасида рўйхатга олинган кундан бошлаб ҳақиқий ҳисобланади.

56. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**XVI. ТОМОҢЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:**

БУЮРТМАЧИ

Тошкент вилояти Охангарон тумани
ободонлаштириш бошкармаси
Манзил: Тошкент в.Охангарон шаҳар
ш.ғ.х.1000 2286 0272 1270 4520 4110 001
Ташкилотнинг СТИРи 207061230
Молия Вазирлиги ягона газначилик ҳисоб
варағи
ЯҒХ 2340 2000 3001 0000 1010
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент
шаҳар Бош бошкармаси ХККМ
МФО 00014 Газначилик бўлиминининг
СТИРи 201122919
Буюртмачи раҳбари бошлик Шеров П
(лавозими) (Ф.И.О.)

(имзо)

М.Ў.



ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ

«HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ
Тошкент вилоят Охангарон шаҳар 2-12-37
х/р 20208000900480153001
АТБ «Узсапоатқурилишбанк» Бош офиси
МФО : 00440,
ННН : 303374348,
ОКЭД 41202
Тел: 97 598 95 45
Тел: 93 187 85 65



Ш.А.Хушгваҳтов

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Ohangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "HUSNIYAXON PLYUS" MCHJ o'rtasida tuzilgan jami 1040000000 so'mlik joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma loyihasi (hujjat raqami MB34420188)

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Ohangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 05.09.2022 yilda qayta kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Ohangaron tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



A.Sa'dullayev

2022 yil 05 sentabr



27.08.2022 й

Оҳангарон тумани

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Оҳангарон туман Ободонлаштириш бошқармасининг танлов ишчи комиссиясининг йиғилиш баённомаси

№ 5

Комиссия раиси: П.Шеров

Аъзолари
И.Меликов
Ж.Хайталнев
С.Яйлавова
З.Эргашев

Қатнашдилар Комиссия раиси ва 4 нафар комиссия аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

1. “Очиқ бюджет” порталида “Менинг йўлим” лойиҳасида ғолиб бўлган “Тошариқ” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида 3.306 км ички хўжалик йўллари таъмирлаш 2022 йил 25 августдаги ўтказилган электрон тендер танлови натижалари тўғрисида.
2. Уз-ЕХ –тендерда Тошариқ МФЙ Фаровон кўчасининг 3,306 км асфалтлаштириш (Менинг йўлим) бўйича тендер савдо ғолиби бўлган "HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J. билан шартнома тузиш ва бошқа масалалар.

Йиғилиш кун тартиби бўйича сўзга чиққан йиғилиш раиси П.Шеров Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Оҳангарон тумани Тошариқ МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш учун қурилиш ташкилотини танлаш бўйича электрон савдога қўйилганини, Тошариқ МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш бўйича электрон танлов ғолиби "HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J. ютиб олинганлигини 2022 йил 24-25 август кунлари муҳокамага қўйилгани лекин бошқа иштирокчилар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмаганлигини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан Бош муҳандис Ж.Хайталиев ва Бош ҳисобчи С.Яйлавовалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ ўз вақтида бажарилишини ва тўлиқ лавозим йўриқномасидан келиб чиққан ҳолда Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи ва техник назоратчиларга ички буйруқ орқали лойиҳа смета ҳужжатлари, келиб чиққан ҳолда қурилиш ишларини назорат қилиб бориш кераклигини, ҳамда зарур ҳолда ишларни кетишини баҳолаш бўйича керакли ташкилотлардан мутахассисларни жалб этиш, қурилиш ишларида тўлиқ иштирок этиш, қонуний равишда қабул қилиб олиш, қурилиши тугаланган объектларини топшириш-қабул қилиб олиш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда қонун кўрсатилган

талаблар асосида иш хужжатларини бош ҳисобчига ўз вақтида тақдим этиб бориш кераклигини таъкидлаб ўтдилар.

Юқоридагиларни инобатга олиб йиғилиш қарор қилади:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича Тошарик МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини 3.306 км ички йўлларини таъмирлаш учун ишлар муҳокамага қўйилганини, Тошарик МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўлларини таъмирлаш ишларини электрон танловда "HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J. ютиб олинганлигини 2022 йил 24-25 август кунлари ишлар муҳокамага қўйилган ҳамда бошқа иштирокчилар томонидан эътирозлар бўлмаганлиги сабабли голиб деб топилсин.
2. Бош ҳисобчи С.Яйлавовага голиб деб топилган "HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J. билан қурилиш ишларини амалга ошириш мақсадида қонуний тартибда шартнома расмийлаштириб, 30% миқдорда олдиндан тўловни тўлаб бериш вазифаси юклатилсин.
3. Кадралдар бўйича мутахассис Г.Юсуповага Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича тўлиқ жавобгарлик вазифасини Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи ва техник назоратчиларни зиммасига юклатиш бўйича белгиланган тартибда буйруқ тайёрлаш вазифаси юклатилсин.
4. Ушбу йиғилиш баённомасининг қарор қисмида кўрсатилган вазифаларни назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Йиғилиш котиби:

Г.Хайдаралнева

Танишдим:

Ж.Хайталиев

И.Меликов

З.Эргашев

С.Яйлавова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139113 на приобретение Оҳангарон тумани Тошариқ МФЙ Фаровон кўчасининг 3,306 км асфалтлаштириш (Менинг йўлим)

Способ проведения электронный

Дата 25.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 19:30

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Охангарон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Директор	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	HAYDARALIYEVA GULCHEXRA SULOYMON QIZI	Бош мутахассиси	Котиби
Член комиссии	vvv	Техник	Комиссия азоси
Член комиссии	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Бош мухандис	Комиссия азоси
Член комиссии	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	булим бошлиги	Комиссия азоси
Член комиссии	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Бош хисобчи	Комиссия азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.08.2022 года № лота 139113.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 55.00 / Весовой коэф. ценовой части: 45.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Toshariq mfy Farovon ko'chasining 3,306 km qismini asfaltlash (Mening yo'lim)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1153 332 128.00
Стартовая сумма	1153 332 128.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхат

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 10 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси– 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHUQURSOY ASFALT	20	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхат	12	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	15	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Машина ва механизмлар руйхат	12	Экспертная		

Критерий №2 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 400 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 200 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHUQURSOY ASFALT	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи	15	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	34	Барча маълумотлар аслига тугри	27	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	34	Молиявий аҳволи	20	Экспертная		

Критерий №3 3. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHUQURSOY ASFALT	25	Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	17	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	25	Барча маълумотлар аслига тугри	18	Экспертная		
MONUMENT	25	Объектга ўхшаш	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MCHJ		объектларда охирги 3 йиллик иш тажриба				

Критерий №4 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHUQURSOY ASFALT	2	Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	2	Барча маълумотлар аслига тугри	2	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	2	Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №5 4. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHUQURSOY ASFALT	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	15	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	19	Барча маълумотлар аслига тугри	16	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	19	Умумий маълумотлар	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MONUMENT STROY MCHJ	1 153 332 128.00	1 096 992 368.00 UZS	1 096 992 368.00	00.00	1 096 992 368.00	24.08.2022 14:13:38	42.66
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	1 153 332 128.00	1 040 000 000.00 UZS	1 040 000 000.00	00.00	1 040 000 000.00	24.08.2022 14:00:55	45.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	33.55	42.66	76.21
ООО CHUQURSOY ASFALT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	42.9	45	87.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139113 от 25.08.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани Тошарик МФЙ Фаровон кўчасининг 3,306 км асфалтлаштириш (Менинг йўлим) определила победителем:

"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.
303374348

и резервный исполнитель: MONUMENT STROY MCHJ (303082324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"HUSNIYAHON PLYUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"HUSNIYAHON PLYUS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.06.2015

3239

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303374348

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, 2 kichik nohiya 12 uy 37 xonadon,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

