

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42217e

4 сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Шукоров иккинчи томондан Бахмал тумани Ўрмончи ҚФЙ қишлоқ ички йўли (0,600 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро ҳужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 31 августдаги 42217 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Бахмал тумани Ўрмончи ҚФЙ қишлоқ ички йўли (0,600 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 33600000 (ўттиз уч миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 27 сентябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорига, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга рўйи этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига муружаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига,



бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

### XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

#### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтакавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118108

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси  
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази  
(ХККМ)

МҒО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

#### «ПУДРАТЧИ»

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ

Жиззах вилояти

Жиззах шаҳар

МҒО : 00139 ИНН : 307035378

Жиззах ш.,

АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг Жиззах  
минтакавий филиали

х/р 2020 8000 9051 6398 3001



А.Шукоров

### ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийма-тўлиги жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Иулни жорий таъмирлаш	0,600	33 600 000,00										33 600 000				33 600 000

Бахмал тумани Ўрмончи ҚФЙ қишлоқ ички йўли жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	Қурилиш йиллари 2022 йил												
	Ойлар												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
30 % бўнак(аванс) тўлови									10080000				
70 % бажарилган ишлар далолатнома ларига асосан									23 520 000				

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.







№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойсаний қиймати, (с/м)	Жерги тизимнинг қиймати, (с/м)	2022 йилда жамий капитал қуйилмалар				2022 йилда жамий капитал қуйилмалар	2022 йилда ишларнинг умумий қиймати				Асфальтобетон йўл қийми		Шағалалаштириш		Буртомчилик жамий харажатлар		Лойсана ва экспертиза харажатлари		Буртомчилик с/саломат харажатлари		Асосий фондларнинг янги тузилиши		Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза қийми ва	Пиларга қуришни ташкилотлари
						01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)		01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)	01.01.2022 йилда қурилган жернинг қиймати, (с/м)				
51	14	12-қўча (Туллубе-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	78 248,085	3 975,492	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	№6988	№6988	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"											
52	15	13-қўча (Тоғтар-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	24 596,905	1 642,744	866,000	776,744	0,275	26 240	№6990	№6990	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
53	16	23-қўча (Тоғтар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	23 535,061	1 847,212	1 104,000	743,212	0,350	25 382	№6991	№6991	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
2		"Тоғтар" МФЙ		9,740	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 462 072,130	121 091,947	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164															
54	1	1-қўча (Тоғтар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	500 818,232	23 251,313	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	№6995	№6995	"Фароғат-Йўл сервис" МЧЖ												
55	2	3-қўча (Тоғтар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	495 171,470	24 657,794	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	№6997	№6997	"Фароғат-Йўл сервис" МЧЖ												
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	86 604,835	5 019,890	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	№11074	№11074	"Фароғат-Йўл сервис" МЧЖ												
57	4	12-қўча (Қўштепа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	817 874,796	1,740	817 874,796		1,740	850 702	№6998	№6998	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK												
58	5	2-қўча (Тоғтар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	71 036,682	4 236,014	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	№6996	№6996	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
59	6	5-қўча (Қалгай-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	25 638,224	1 536,628	727,000	809,628	0,230	27 175	№6970	№6970	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
60	7	7-қўча (Қалгай-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	29 032,353	1 944,811	1 028,000	916,811	0,325	30 977	№6972	№6972	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
61	8	4-қўча (Қалгай-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	92 690,813	4 765,328	1 838,250	2 927,078	1,000	97 456	№6975	№6975	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
62	9	21-қўча (Тоғтар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	63 814,214	4 277,186	2 262,000	2 015,186	0,715	68 091	№6985	№6985	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	66 034,746	4 427,308	2 342,000	2 085,308	0,740	70 462	№6976	№6976	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	60 494,731	4 828,610	2 918,250	1 910,360	0,925	65 323	№6983	№6983	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
65	12	13-қўча (Қўштепа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	64 989,285	4 394,293	2 342,000	2 052,293	0,740	69 384	№6987	№6987	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
66	13	14-қўча (Қўштепа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	87 871,749	4 925,147	2 150,250	2 774,897	0,985	92 797	№6984	№6984	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗС/В ҚУРИЛИШ"												
3		Захара маблаглар ҳисобидан		20,361	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 578 058,912	1 302 426,552	62 034,518	143 425,471	15,110	4 018 932															
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	519 201,069	18 804,782	3 228,750	15 576,032	0,670	538 006	№14827	№14827	Ташқи таъминот												
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	108 321,123	5 513,667	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	№14828	№14828	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ												
69	3	Қўлуғубоб МФЙ Капталтой 3-мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	388 723,794	0,760	388 723,794		0,760	405 365	№14825	№14825	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ												
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик қўчаси	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	339 741,462	16 817,478	6 088,800	10 728,678	0,915	356 559	№14824	№14824	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ												
71	5	Мўғул ҚФЙ 45 мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	537 367,184	23 064,690	6 095,200	16 969,490	0,785	560 432	№14827	№14827	Orion Prom Text Servis MCHJ												
72	6	Сарой МФЙ Сарой кишлоғига олиб борувчи йўл	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	896 982,878	38 459,375	10 133,600	28 325,775	1,370	935 442	№14822	№14822	Orion Prom Text Servis MCHJ												
73	7	Навохоҳ МФЙ Дўстлик кишлоғи ички йўли	2022 йил	2,290	222 243,037	222 243,037	222 243,037	222 243,037	222 243,037	213 410,750	8 832,287	2 093,000	6 739,287	2,290	222 243	№14821	№14821	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ												
74	8	Мўғул МФЙ Мўғулбулок к 0,6 км ва Сой йўли-0,7 км, Суфий к-0,5 км, Жалдибулок к-0,5 км қўчалари	2022 йил	3,020	675 368,604	675 368,604	675 368,604	675 368,604	675 368,604	644 386,361	30 982,243	10 633,200	20 349,043	3,020	675 369	№14820	№14820	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ												
75	9	Нушанг ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	29 554,814	2 884,644	1 998,000	886,644	0,611	2 884 644	№14827	№14827	Ташқи таъминот												
76	10	Ойқор ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	22 453,789	2 385,614	1 712,000	673,614	0,400	2 385 614	№14827	№14827	Ташқи таъминот												







№	Түр	Объектлар номи ва мағлизи	Ишларнинг бошланиш тугаллашын йили	Давлатнинг қўллашын (сум)	Жерги таъриятин	01.01.2022 йилда қолган жерги таъриятин	01.01.2022 йилда қолган жерги таъриятин	2022 йилда жерги капитал қўйилмалар	Курлиши монтаж ишларининг умумий қиймати	Иш жүзидики				Ассетларнинг ишла туғиллигини		Проект таъриятини текшеруш йили	Техник таъриятини текшеруш йили	Лоика таъриятини текшеруш йили	Будурати курлиши таъриятини	
										Цементтобостон йул қилиши	Асфальтобостон йул қилиши	Шағаллаштириши	Будуратчилик жами харакатлар	Ишудан	Ишудан					Лоика ва экспертиза харакатлар
134	5	Сарбозор ҚФЙ Намуниги уйлари бурчи йул	2022 йил	1,015	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	448 303,778	1,015	448 303,778	6 500,000	14 156,961	1,015	468 961	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Roman Trans Yo'l Qurilish MCHJ
135	6	Гулчамбар ҚФЙ Жарбулок кишлоқи мактабга бурчи йул	2022 йил	1,290	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	787 058,959	1,290	787 058,959	1 075,000	24 854,493	1,290	826 000	№14756	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Orion Prom Tex Servis MCHJ
136	7	Бахт МФЙ У.Аламакаш кўчаси	2022 йил	0,125	12 837,267	12 837,267	12 837,267	11 402,198	11 402,198	0,125	11 402,198	1 435,069	360,069	0,125	12 837	№14755	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Orion Prom Tex Servis MCHJ
137	8	Ғ.Ғулом МФЙ Вағнапарвар кўчаси	2022 йил	0,200	156 318,783	156 318,783	156 318,783	149 485,004	149 485,004	0,200	149 485,004	6 833,779	2 113,200	0,200	156 319	№14754	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Orion Prom Tex Servis MCHJ
138	9	Сағварақ МФЙ Қодир Мирзаев кўчаси	2022 йил	0,310	127 222,984	127 222,984	127 222,984	121 341,158	121 341,158	0,310	121 341,158	2 050,000	3 831,826	0,310	127 223	№14753	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Orion Prom Tex Servis MCHJ
139	10	Дўстлик МФЙ 5 ва 74-сонли МПМа олинб бурчи йул	2022 йил	0,600	368 901,680	368 901,680	368 901,680	355 012,945	355 012,945	0,600	355 012,945	2 677,800	11 210,935	0,600	368 902	№14752	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Roman Trans Yo'l Qurilish MCHJ
140	11	Оқиллар МФЙ Х.Зиятов кўчаси	2022 йил	0,315	36 280,078	36 280,078	36 280,078	33 962,576	33 962,576	0,315	33 962,576	1 245,000	1 072,502	0,315	36 280	№14751	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Orion Prom Tex Servis MCHJ
141	12	Давлатдор МФЙ Ҳ.Ҳасанов кўчаси	2022 йил	0,690	59 358,778	59 358,778	59 358,778	55 628,911	55 628,911	0,690	55 628,911	2 061,000	1 668,867	0,690	59 359	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
142	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
143	1	"Наврў" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
144	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
145	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
146	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
147	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
148	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
149	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
150	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
151	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
152	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
153	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
154	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
155	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
156	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
157	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
158	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
159	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
160	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида
161	1	"Наврў" МФЙ лечи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	0,000	0,000	3,000	29 523,810	№1077	28.07.2022	№1071	29.04.2022 й	Ташков асосида

























“Жиззах минтақавий йушарта буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси тандов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари бўйича танлаш ишпирокчилардан шикоят туширилганлиги тўғрисида  
Б.Б.Н.О.М.А. № 31Н

“7” сентябрь 2022 йил

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

1. Саримсоков Шарофиддин Бош мухавидис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, қотиб
3. Умурақов Шодидёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

Жиззах шаҳри

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ЎРК-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 31-августда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛДИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков суъта чикиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таъсиф нархи	Танлаш қойлибининг таъсиф нархи
22110012142229	Баҳмал тумани “Нўжкент” ҚФЙнинг ички йўлларини жориди та мйрлаш	29554814	29500000
22110012142228	Баҳмал тумани “Олкор” ҚФЙ “Қаробчи” қишлоғининг ички йўлларини жориди та мйрлаш	22453789	22400000
22110012142221	Баҳмал тумани “Темиржада” МФЙ, “Темиржада” қишлоғи ички йўлларини жориди та мйрлаш	27121074	27050000
22110012142217	Баҳмал тумани “Ўрмончи” ҚФЙнинг ички йўлларини жориди та мйрлаш	33685157	33600000
22110012142080	Баҳмал тумани “Молгузар” МФЙ, “Жадик” ва “Сутлибулак” қишлоқлари ички йўлларини жориди та мйрлаш	51279879	51200000

Юқорида кўрсатилган объектларни жориди таъмирлаш бўйича NAVRO'Z QURILISH T.A.M.I.R MONTAJ MSNГ қойиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) қулиқ мулдаг ичида танлаш ишпирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмагандлигини хақида суъради.

Кун тартибидати масала қозсидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар суъта чикиб танлаш ишпирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмагандлигини ўз суъларда маълум қилди. Билдирилган фикр мулохазаиларни инобатта олиб комиссия

КАРОР КИЛАДИ:

Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали қойиб деб топилган NAVRO'Z QURILISH T.A.M.I.R MONTAJ MSNГ билан шартнома йиборилсонин.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат