

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42228e

7 сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Шукоров иккинчи томондан Бахмал тумани Ойкор КФЙ кишлоғи ички йўли (0,400 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро ҳужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 31 августдаги 42228 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан



**Бахмал тумани Ойкор КФЙ кишлоғи ички йўли (0,400 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 22400000 (йигирма икки миллион тўрт юз минг)сўмни ташкил этади.**

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 27 сентябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорига, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)



16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.



28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.



37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган



объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.



51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,



бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.



67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118107


ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ҳазначилик бошқармаси  
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази  
(ХККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

### «ПУДРАТЧИ»

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ

Жиззах вилояти

Жиззах шаҳар

МФО : 00139 ИНН : 307035378

Жиззах ш.,

АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг Жиззах  
минтақавий филиали

х/р 2020 8000 9051 6398 3001



А.Шукоров

## ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов



Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ


Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийми-тўлиқ жами
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак			
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,400	22 400 000,00										22 400 000			22 400 000

## Бахмал тумани Ойкор КФЙ кишлоғи ички йўли жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шарти	Қурилиш йиллари 2022 йил.											
	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак(аванс) тўлови									6720000			
70 % бажарилган ишлар далолатнома ларига асосан								15 680 000				

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.









№	Түр	Объекттар номи ва майдони	Илгиринг бошлангич кулонию, кулонию, кулонию, кулонию, кулонию	Жонон таъмирланган кулонию, кулонию, кулонию, кулонию, кулонию	01.01.2022 йилда кулонию, кулонию, кулонию, кулонию, кулонию	01.01.2022 йилда кулонию, кулонию, кулонию, кулонию, кулонию	2022 йилда кулонию, кулонию, кулонию, кулонию, кулонию	Курилган моллаж ишларнинг умумий қиймати	Шу йилда			Шу йилда			Асосий фонднинг янги турларини		Техника шартномалари билим ва таълим раҳбари	Лоқиха экспертиза синаси ва раҳбари	Пулдиҳа курилган таъмирлотлари
									Цементобетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Буюрғачиниڭ янги харajatлар	Лоқиха ва экспертиза харajatлари	Буюرғачиниڭ (сана) харajatлари	Кулонию (сана)	Кулонию (сана)			
22	12	Богзор - 2 кўчаси	2022 йил	0.183	39 539,229	39 539,229	39 539,229	37 323,750	0.183	37 323,750	2 215,479	1 046,000	1 169,479	0.183	39 539	№11118	26.04.2022 й.	Аршад ТИФУК	
23	13	Богзор - 3 кўчаси	2022 йил	0.463	109 789,945	109 789,945	109 789,945	104 418,518	0.463	104 418,518	5 371,427	2 074,000	3 297,427	0.463	109 790	№11119	26.04.2022 й.	"Улуғбек Янпер Курилش" МЧЖ	
24	14	Навбахор - 1 кўчаси	2022 йил	0.142	35 283,113	35 283,113	35 283,113	33 416,844	0.142	33 416,844	1 866,269	811,000	1 055,269	0.142	35 283	№11121	26.04.2022 й.	Ш.Рашидов ТИФУК	
25	15	Навбахор - 2 кўчаси	2022 йил	0.280	71 112,955	71 112,955	71 112,955	67 385,007	0.280	67 385,007	3 727,948	1 600,000	2 127,948	0.280	71 113	№11122	26.04.2022 й.	"Улуғбек Янпер Курилш" МЧЖ	
26	16	Зарафшон кўчаси	2022 йил	0.310	64 956,145	64 956,145	64 956,145	61 250,906	0.310	61 250,906	3 705,239	1 771,000	1 934,239	0.310	64 956	№11123	26.04.2022 й.	"Улуғбек Янпер Курилш" МЧЖ	
27	17	Зарафшон 1 кўчаси	2022 йил	0.122	35 379,240	35 379,240	35 379,240	33 620,539	0.122	33 620,539	1 758,701	697,000	1 061,701	0.122	35 379	№11124	26.04.2022 й.	Ш.Рашидов ТИФУК	
2		<b>Захара маблаглар хисобидан</b>		<b>5.247</b>	<b>2 140 152,511</b>	<b>2 140 152,511</b>	<b>2 031 806,168</b>	<b>1 105 728 266,377</b>	<b>2.022</b>	<b>781 341,248</b>	<b>522 198,543</b>	<b>108 346,343</b>	<b>44 569,000</b>	<b>63 777,343</b>	<b>1 875 765</b>				
28	1	Г.Гулом МФЙ Нуробод кўчаси	2022 йил	0.205	119 223,974	119 223,974	119 223,974	108 088,648	0.205	108 088,648	11 135,326	7 722,000	3 413,326	0.205	119 224	№14808	05.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHU	
29	2	Г.Гулом МФЙ Бозор кўчаси	2022 йил	0.900	650 506,289	650 506,289	650 506,289	620 177,729	0.900	620 177,729	30 328,560	10 744,000	19 584,560	0.900	650 506	№14807	05.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHU	
30	3	Г.Гулом МФЙ Гулбод кўчаси	2022 йил	0.160	77 470,196	77 470,196	77 470,196	68 858,443	0.160	68 858,443	8 611,753	6 546,000	2 065,753			№14806	05.05.2022 й.	Таълим воқоца	
31	4	Гопилбар МФЙ Феруний кўчаси	2022 йил	0.667	209 760,495	209 760,495	209 760,495	198 756,959	0.667	198 756,959	11 003,536	4 727,000	6 276,536	0.667	209 760	№14809	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU	
32	5	Чўлуқор МФЙ Гулзор кўчаси	2022 йил	0.610	202 692,589	202 692,589	202 692,589	194 781,591	0.610	194 781,591	7 910,998	1 760,000	6 150,998	0.610	202 693	№14804	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU	
33	6	Янгибўстон МФЙ Янги турмуш кўчаси	2022 йил	0.480	97 200,254	97 200,254	97 200,254	92 945,144	0.480	92 945,144	4 255,110	1 320,000	2 935,110	0.480	97 200	№14803	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU	
34	7	Бахтли МФЙ Тузакон кўчаси	2022 йил	0.465	107 887,122	107 887,122	107 887,122	103 026,649	0.465	103 026,649	4 860,473	1 607,000	3 253,473	0.465	107 887	№14802	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU	
35	8	Бўстон МФЙ Фойдохор кўчаси	2022 йил	0.565	137 381,059	137 381,059	137 381,059	131 445,159	0.565	131 445,159	5 935,900	1 785,000	4 150,900	0.565	137 381	№14800	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU	
36	9	Янги бўстон Қўй А. Ясавий кўчаси	2022 йил	0.835	351 113,074	351 113,074	351 113,074	338 776,857	0.835	338 776,857	12 336,217	1 638,000	10 698,217	0.835	351 113	№14809	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU	
37	10	Дўстлик Қўй Фуракат кўчаси	2022 йил	0.360	186 917,459	186 917,459	186 917,459	174 948,989	0.360	174 948,989	11 968,470	6 720,000	5 248,470			№14809	05.05.2022 й.	Таълим воқоца	
1		<b>БАҲАЛИ ТУЗУМИ ЖУМИ</b>		<b>39,7%</b>	<b>9 745 111,722</b>	<b>9 745 111,722</b>	<b>9 302 950,045</b>	<b>4 705 707,684</b>	<b>7,265</b>	<b>2 680 552,385</b>	<b>26,006</b>	<b>149 529,118</b>	<b>292 632,559</b>	<b>34,545</b>	<b>8 980 525</b>				
38	1	"Нуратон" МФЙ	2022 йил	9.695	2 378 438,744	2 378 438,744	2 262 819,003	1 500 1 145 418,015	1.200	560 250,937	6.995	44 152,300	71 457,441	9.695	2 378 429	№6906	22.04.2022 й.	ООО"UZKAZ YO'L QURILISH" TAMBILASH"	
39	2	15-кўча (Тонтоғар-14)	2022 йил	1.200	1 024 156,645	1 024 156,645	978 623,931	978 623,931	1.200	978 623,931	45 532,714	14 628,800	30 903,914	1.200	1 024 157	№6915	22.04.2022 й.	"Фароқ-Р/И сервис" МЧЖ	
40	3	29-кўча (Тонтоғар-15)	2022 йил	0.130	76 545,546	76 545,546	76 545,546	72 281,958	0.130	72 281,958	4 263,588	1 981,000	2 282,588	0.130	76 546	№6915	22.04.2022 й.	"Фароқ-Р/И сервис" МЧЖ	
41	4	17-кўча (Тонтоғар-17)	2022 йил	1.200	584 943,072	584 943,072	584 943,072	560 250,937	1.200	560 250,937	24 692,135	7 000,000	17 692,135	1.200	584 943	№6915	22.04.2022 й.	"Фароқ-Р/И сервис" МЧЖ	
42	5	5-кўча (Тонтоғар-5)	2022 йил	1.170	109 743,869	109 743,869	109 743,869	104 574,516	1.170	104 574,516	5 169,353	1 867,000	3 302,353	1.170	109 744	№6915	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
43	6	2-кўча (Тонтоғар-2)	2022 йил	0.640	60 032,302	60 032,302	60 032,302	56 231,568	0.640	56 231,568	3 800,734	2 025,000	1 775,734	0.640	60 032	№6914	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
44	7	18-кўча (Тонтоғар-18)	2022 йил	0.400	38 067,467	38 067,467	38 067,467	35 673,922	0.400	35 673,922	2 393,545	1 267,000	1 126,545	0.400	38 067	№6903	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
45	8	30-кўча (Тонтоғар-30)	2022 йил	0.350	33 401,639	33 401,639	33 401,639	31 304,089	0.350	31 304,089	2 097,550	1 109,000	988,550	0.350	33 402	№6947	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
46	9	8-кўча (Тонтоғар-8)	2022 йил	0.675	49 144,145	49 144,145	49 144,145	45 566,212	0.675	45 566,212	3 577,933	2 139,000	1 438,933	0.675	49 144	№6900	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
47	10	19-кўча (Тонтоғар-19)	2022 йил	1.070	82 002,012	82 002,012	82 002,012	77 032,167	1.070	77 032,167	4 969,845	2 537,250	2 432,595	1.070	82 002	№6928	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
48	11	20-кўча (Тонтоғар-20)	2022 йил	0.370	31 028,394	31 028,394	31 028,394	28 943,392	0.370	28 943,392	2 085,002	1 171,000	914,002	0.370	31 028	№6932	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
49	12	21-кўча (Тонтоғар-21)	2022 йил	0.340	25 483,023	25 483,023	25 483,023	22 891,872	0.340	22 891,872	2 591,151	1 868,250	722,901	0.340	25 483	№6935	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	
50	13	11-кўча (Тожиқ-11)	2022 йил	0.355	30 595,912	30 595,912	30 595,912	28 552,262	0.355	28 552,262	2 043,650	1 142,000	901,650	0.355	30 596	№6991	22.04.2022 й.	ООО"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"	



№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойсаний қиймати, (с/м)	Жерги тазаккаш	01.01.2022 йил ҳисобидан жерги тазаккаш		01.01.2022 йил ҳисобидан жерги тазаккаш		2022 йилда жами капитал қуйилмалар	Ишларнинг муҳим қиймати		Ишларнинг муҳим қиймати		Асфальтбетон йўл қиймати		Шағалалаштириш қиймати		Буртомчилик жамии харajatлар		Лойсана ва экспертиза харajatлари		Буртомчиликнинг жамии харajatлар		Асосий фондларнинг ишти улашлари		Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Пиллаги қурилиш ташкилотлари	
						қиймати	қиймати	қиймати	қиймати		қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати					қиймати
51	14	12-қўча (Туллубов-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	1,000	78 248,085	3 975,492	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8988 20.05.2022#	№87921 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8988 20.05.2022#	№87921 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
52	15	13-қўча (Тожиқ-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	0,275	24 596,905	1 642,744	866,000	776,744	0,275	26 240	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8990 20.05.2022#	№87921 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8990 20.05.2022#	№87921 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
53	16	23-қўча (Тоғтоғар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	0,350	23 535,061	1 847,212	1 104,000	743,212	0,350	25 382	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8997 20.05.2022#	№87921 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8997 20.05.2022#	№87921 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
2		"Тоғтоғар" МФЙ		9,740	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	9,740	2 462 072,130	121 091,947	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№89775 22.04.2022 #	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№89775 22.04.2022 #	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ			
54	1	1-қўча (Тоғтоғар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	0,610	500 818,232	23 251,313	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№89954 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№89954 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ			
55	2	3-қўча (Тоғтоғар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	0,740	495 171,470	24 657,794	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№89937 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№89937 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ			
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	0,150	86 604,835	5 019,890	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№81074 08.06.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ	№81074 08.06.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	"Фароғат-Йўл сервис" МФЖ			
57	4	12-қўча (Қўлтөпа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	1,740	817 874,796	32 827,625	7 000,000	25 827,625	1,740	850 702	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK	№89775 22.04.2022 #	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK	№89775 22.04.2022 #	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK			
58	5	2-қўча (Тоғтоғар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	0,840	71 036,682	4 236,014	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89936 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89936 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
59	6	5-қўча (Қалғасой-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	0,230	25 638,224	1 536,628	727,000	809,628	0,230	27 175	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89770 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89770 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
60	7	7-қўча (Қалғасой-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	0,325	29 032,353	1 944,811	1 028,000	916,811	0,325	30 977	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89972 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89972 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
61	8	4-қўча (Қалғасой-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	1,000	92 690,813	4 765,328	1 838,250	2 927,078	1,000	97 456	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89985 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89985 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
62	9	21-қўча (Тоғтоғар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	0,715	63 814,214	4 277,186	2 262,000	2 015,186	0,715	68 091	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89985 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89985 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	0,740	66 034,746	4 427,308	2 342,000	2 085,308	0,740	70 462	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89976 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89976 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	0,925	60 494,731	4 828,610	2 918,250	1 910,360	0,925	65 323	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89983 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89983 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
65	12	13-қўча (Қўлтөпа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	0,740	64 989,285	4 394,293	2 342,000	2 052,293	0,740	69 384	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89983 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89983 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
66	13	14-қўча (Қўлтөпа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	0,985	87 871,749	4 925,147	2 150,250	2 774,897	0,985	92 797	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89984 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89984 20.05.2022#	№87775 22.04.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'			
3		Захара маблаглар ҳисобидан		20,361	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	20,361	4 325	1 302 426,552	12,511	797 937,228	205 459,989	62 034,518	143 425,471	15,110	4 018 932		№89427 05.05.2022 #	№89427 05.05.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	№89427 05.05.2022 #	№89427 05.05.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	0,670	519 201,069	18 804,782	3 228,750	15 576,032	0,670	538 006	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	№89427 05.05.2022 #	№89427 05.05.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	№89427 05.05.2022 #	№89427 05.05.2022 #	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми			
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	1,820	108 321,123	5 513,667	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814828 29.07.2022#	№814828 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814828 29.07.2022#	№814828 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ			
69	3	Қўлтөпа МФЙ Қарай қишлоғи 3-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	0,760	388 723,794	16 641,618	4 366,130	12 275,488	0,760	405 365	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814825 29.07.2022#	№814825 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814825 29.07.2022#	№814825 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ			
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик қўчаси	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	0,915	339 741,462	16 817,478	6 088,800	10 728,678	0,915	356 559	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814824 29.07.2022#	№814824 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814824 29.07.2022#	№814824 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ			
71	5	Мўғол ҚФЙ 45 мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	0,785	537 367,184	23 064,690	6 095,200	16 969,490	0,785	560 432	Orion Prom Tex Servis MCHJ	№814823 29.07.2022#	№814823 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Orion Prom Tex Servis MCHJ	№814823 29.07.2022#	№814823 29.07.2022#	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Лойсана экспертиза саноати ва	Orion Prom Tex Servis MCHJ			
72	6	Сарой МФЙ Сарой қишлоғига олиб борувчи йўл	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	1,370																				



№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Локация	Жорий таъмирот ишларининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига жориён бўлишган қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига жориён бўлишган қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига жориён бўлишган қиймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қурилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Ишларнинг ҳажми				Асосий фондларнинг янги гунаҳиланиши	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ташқи савдо ва экспорт қилган товарларнинг қиймати	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:
											Асфальтобетон йўл қилиши	Шағаллаштриши	Бурғунчиликнинг янги харажатлар	Локация ва экспертиза харажатлари						
77	11	Ўрмончи ҚФЙ кешлоқ ички йўли	2022 йил	0,600	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	33 685,157	0,600	1 771,555	761,000	1 010,555	7,096	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
78	12	Ойқор ҚФЙ Осебургон қишлоғи 4Н-1248 а/йўлига туғашувчи ички йўли(кабирстонга боғувчи йўл)	2022 йил	4,150	749 687,431	749 687,431	749 687,431	749 687,431	724 079,173	1,650	573 961,296	2 742,600	22 865,658	4,150	М814818 05.05.2022 й.	Республика Тоғов Ҳ.О/1 Қишлоқ МСҲ	М814818 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
79	13	Баҳамал ҚФЙ Қаркешлоқ МФЙ кешлоқ ички йўли	2022 йил	0,640	44 334,917	44 334,917	44 334,917	44 334,917	41 750,405	0,640	2 584,512	1 332,000	1 252,512	0,640	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
80	14	Молгузар МФЙ Жадиқ к 0,7 км Суғибулоқ к-0,7 км ички йўли	2022 йил	0,830	54 530,275	54 530,275	54 530,275	54 530,275	51 279,879	0,830	3 250,396	1 712,000	1 538,396	0,830	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
81	15	Темирқadam МФЙ Темирқadam қишлоғи ички йўли	2022 йил	0,500	28 884,706	28 884,706	28 884,706	28 884,706	27 121,074	0,500	1 763,632	950,000	813,632	0,500	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
82	16	Баҳамал тумани Муस्ताволик МФЙ ички йўллари (мактаб, боғча, бозор ва кабристонга) йўли	2022 йил	1,000	6 095,238	6 095,238	6 095,238	6 095,238	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
1		Ғаллоқор тумани жами		32,540	7 591 597,580	7 591 597,580	7 591 597,580	7 591 597,580	7 237 827,694	4,190	2 863 649,192	125 505,680	228 264,206	23,355	М89427 05.05.2022 й.					
83	1	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	2022 йил	7,821	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 123 407,158	1,000	520 124,516	603 282,642	35 397,913	7,096	М89427 05.05.2022 й.					
84	2	Қўчарбулоқ-1 кўчаси	2022 йил	0,725	53 218,682	53 218,682	53 218,682	53 218,682	49 464,740	0,725	3 753,942	2 270,000	1 483,942	0,725	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
85	3	Қўчарбулоқ-2 кўчаси	2022 йил	1,169	103 591,192	103 591,192	103 591,192	103 591,192	98 170,278	1,169	5 420,914	2 320,800	3 100,114	1,169	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
86	4	Нурафшон-1 кўчаси	2022 йил	0,480	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 385,160	41 043,063	0,480	3 342,097	2 046,000	1 296,097	0,480	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
87	5	Нурафшон-2 кўчаси	2022 йил	0,356	31 164,470	31 164,470	31 164,470	31 164,470	28 888,211	0,356	2 276,259	1 364,000	912,259	0,356	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
88	6	Нурафшон-3 кўчаси	2022 йил	0,630	75 127,247	75 127,247	75 127,247	75 127,247	71 946,260	0,630	3 180,987	909,000	2 271,987	0,630	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
89	7	Нурафшон-4 кўчаси	2022 йил	0,440	43 757,503	43 757,503	43 757,503	43 757,503	41 316,763	0,440	2 440,740	1 136,000	1 304,740	0,440	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
90	8	Нурафшон-5 кўчаси	2022 йил	0,366	31 486,111	31 486,111	31 486,111	31 486,111	29 641,077	0,366	2 961,077	909,000	936,034	0,366	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
91	9	Нурафшон-6 кўчаси	2022 йил	0,495	50 346,244	50 346,244	50 346,244	50 346,244	47 482,788	0,495	2 863,456	1 364,000	1 499,456	0,495	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
92	10	Нурафшон-7 кўчаси	2022 йил	0,580	44 975,137	44 975,137	44 975,137	44 975,137	42 497,123	0,580	2 478,014	1 136,000	1 342,014	0,580	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
93	11	Нурафшон-8 кўчаси	2022 йил	0,640	63 748,416	63 748,416	63 748,416	63 748,416	60 695,709	0,640	3 052,707	1 136,000	1 916,707	0,640	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
94	12	Нурафшон-9 кўчаси	2022 йил	0,630	59 662,088	59 662,088	59 662,088	59 662,088	56 734,473	0,630	2 927,615	1 136,000	1 791,615	0,630	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
95	13	Нурафшон-10 кўчаси	2022 йил	0,310	37 429,120	37 429,120	37 429,120	37 429,120	35 402,157	0,310	2 026,963	909,000	1 117,963	0,310	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
2		"Қишлоқсув" МФЙ кўчалари		8,422	1 050 198,735	1 050 198,735	1 050 198,735	1 050 198,735	994 073,764	0,000	533 858,850	24 866,000	31 258,971	7,179	М89427 05.05.2022 й.					
96	1	Солин-1 кўчаси	2022 йил	1,000	558 317,550	558 317,550	558 317,550	558 317,550	533 858,850	1,000	533 858,850	7 600,000	16 858,700	1,000	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
97	2	Солин-2 кўчаси	2022 йил	0,270	26 145,849	26 145,849	26 145,849	26 145,849	24 685,313	0,270	1 460,536	681,000	779,536	0,270	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
98	3	Солин-3 кўчаси	2022 йил	0,425	24 884,019	24 884,019	24 884,019	24 884,019	23 026,855	0,425	2 026,855	1 130,000	727,164	0,425	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
99	4	Солин-4 кўчаси	2022 йил	0,460	25 179,231	25 179,231	25 179,231	25 179,231	23 527,265	0,460	1 651,966	909,000	1 699,929	0,460	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
100	5	Қўрғонча-1 кўчаси	2022 йил	0,823	59 273,232	59 273,232	59 273,232	59 273,232	56 664,303	0,823	2 608,929	909,000	1 699,929	0,823	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
101	6	Қўрғонча-2 кўчаси	2022 йил	0,400	23 921,664	23 921,664	23 921,664	23 921,664	22 308,195	0,400	1 613,469	909,000	704,469	0,400	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	
102	7	Қўрғонча-3 кўчаси	2022 йил	0,400	33 610,965	33 610,965	33 610,965	33 610,965	31 700,884	0,400	1 910,081	909,000	1 001,081	0,400	М89427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида	М89427 05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиқини ривожлантириш ва деҳқонликни қўллаш бўлимининг қўллаш объекти, шу жумладан:	































№	Түр	Объектлар номи ва мақсади	Ишларнинг бошланиши ва туганиши йили	Лойканинг ҳаётий баҳоси (млн)	Жорий таъмирларнинг баҳоси (млн)	01.01.2022 йилда қолган жориё ишларнинг баҳоси (млн)	01.01.2022 йилда қолган жориё ишларнинг баҳоси (млн)	2022 йилда жами капитал қурилишларнинг баҳоси (млн)	Иш жумадани				Курилиш объектларининг умумий қиймати	Цементобстон бүл қилиши		Асфальтобстон бүл қилиши		Шағаллаштириши		Буюртмачининг жами харajatлар	Ишудан		Лойка ва экспертиза харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	Кўчатни (сон)	Кўчатни қиймати	Проект тарғиб қилиш ва лицензиялаш бўлими ва бошқа ташкилотлар билан боғлиқ қўшимча ишларнинг баҳоси (млн)	Ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Пуратилган қурилиш ташкилотлари	
									Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати		Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати		Курилиш объектларининг умумий қиймати	Курилиш объектларининг умумий қиймати									Курилиш объектларининг умумий қиймати
296	7	Бошлар оромгоҳига борувчи йул	2022 йил	1,050	771 540,803	31 451,249	771 540,803	771 540,803	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№10833	01.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
297	3	Захира маблаглар ҳисобидан Нурак МФЙ Қорақон қишлоғига чуқурчи йул	2022 йил	16,621	590 933,201	36 769,894	590 933,201	590 933,201	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14775	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
298	2	Хонбанди МФЙ Йўлдош ағосини пунктчи янги йули	2022 йил	2,620	349 394,941	349 394,941	349 394,941	349 394,941	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14768	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
299	3	Ўзбекистон МФЙ Бахт кўчаси	2022 йил	1,265	132 454,562	12 523,059	132 454,562	132 454,562	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14766	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
300	4	Обёк МФЙ Машираб 2 кўчаси	2022 йил	1,220	127 748,037	127 748,037	127 748,037	127 748,037	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14767	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
301	5	Окста МФЙ пастига Тўғай қишлоғи йўли кўчалари	2022 йил	0,430	158 489,972	158 489,972	158 489,972	158 489,972	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14778	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
302	6	Муस्ताқиллик МФЙ Қалсорин-Каттасой қишлоғи (8,2 км) кўчалари	2022 йил	6,120	612 156,663	612 156,663	612 156,663	612 156,663	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14779	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
303	7	Богдон МФЙ Эвкор кўчаси	2022 йил	0,475	20 833,367	20 833,367	20 833,367	20 833,367	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14780	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
304	8	Ясағий МФЙ (Ясағичева МФЙ) Богонли ва Қорабоғонли (3,5 км) қишлоқлари	2022 йил	3,336	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	3 366 961,128	740 089,554	0,000	4,491	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	31 451,249	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№14783	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
305	1	Янгибод тумани жами "Совет" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,020	812 827,430	29 936,472	812 827,430	812 827,430	2 207 104,668	2 110 751,368	1 720	1 223 182,611	2 000	782 890,958	1 300	104 677,799	96 353,300	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	29 936,472	5 213,600	24 722,872	2,000	812 827	№1902	20.05.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
306	2	Сохибор қишлоғи Сохибор 2 кўчаси	2022 йил	0,520	328 361,184	328 361,184	328 361,184	328 361,184	2 207 104,668	2 110 751,368	1 720	1 223 182,611	2 000	782 890,958	1 300	104 677,799	96 353,300	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	29 936,472	5 213,600	24 722,872	2,000	812 827	№1496	19.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
307	3	Сохибор қишлоғи Сохибор 3 кўчаси	2022 йил	0,700	58 332,069	58 332,069	58 332,069	58 332,069	2 207 104,668	2 110 751,368	1 720	1 223 182,611	2 000	782 890,958	1 300	104 677,799	96 353,300	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	29 936,472	5 213,600	24 722,872	2,000	812 827	№1198	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
308	4	Совет МФЙ Чаманзор кўчаси	2022 йил	1,200	951 229,446	951 229,446	951 229,446	951 229,446	2 207 104,668	2 110 751,368	1 720	1 223 182,611	2 000	782 890,958	1 300	104 677,799	96 353,300	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	29 936,472	5 213,600	24 722,872	2,000	812 827	№1905	20.05.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
309	5	Совет МФЙ Х.Олмижон кўчаси	2022 йил	0,600	56 354,539	56 354,539	56 354,539	56 354,539	2 207 104,668	2 110 751,368	1 720	1 223 182,611	2 000	782 890,958	1 300	104 677,799	96 353,300	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	29 936,472	5 213,600	24 722,872	2,000	812 827	№1196	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
310	1	"Шодлик" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,090	41 438,372	41 438,372	41 438,372	41 438,372	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11910	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
311	2	Шодлик кўчаси	2022 йил	0,580	3 129,744	3 129,744	3 129,744	3 129,744	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11910	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
312	3	Юксалиш 5 кўчаси	2022 йил	0,935	65 627,427	65 627,427	65 627,427	65 627,427	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11914	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
313	4	Юксалиш 4 кўчаси	2022 йил	1,350	625 517,174	625 517,174	625 517,174	625 517,174	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№1909	20.05.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
314	5	Юксалиш 3 кўчаси	2022 йил	1,550	109 840,870	109 840,870	109 840,870	109 840,870	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11912	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
315	3	Захира маблаглар ҳисобидан Сарғич МФЙ Исақов қишлоғи	2022 йил	6,170	47 427,732	47 427,732	47 427,732	47 427,732	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11911	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
316	2	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	0,650	541 479,991	541 479,991	541 479,991	541 479,991	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11914	10.06.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
317	3	Баландчакр МФЙ Богинамоли кўчаси	2022 йил	0,875	62 193,363	62 193,363	62 193,363	62 193,363	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11917	29.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
318	4	Дўстлик МФЙ Богинамоли кўчаси	2022 йил	1,375	439 724,957	439 724,957	439 724,957	439 724,957	889 851,575	841 645,695	0,000	1,350	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	48 205,880	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11918	28.07.2022 й.	Лойка экспертиза саноқи ва ташқи саноқдорлар баҳолиси (млн)	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	







№	Т/р	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланғич кўлланма баъли	Йилдаш қилинган ишнинг кўлемі (с/с)	Жонин ташкироти	2022 йил		шу жумладан				Асосий фидоиларинг ишла узунлигининг		Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи		
							Жонин ташкироти	Жонин ташкироти	Кўрилган ишларнинг умумий қиймати	Цементабетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шаялдиштириш	Буюртмачининг жами харajatлар	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи							Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи	Ўзбекистон Республикасининг Ташқиқот қилинган санаси ва тарихи
3	3	3	"Олмачи" МФЙ кўчалари	2022 йил	7,883	Жонин ташкироти	2 296 140,191	2 187 982,023	1,187	833 258,276	1,155	481 774,538	5,541	872 949,209	108 158,168	872 949,209	8,883	2 296 140				
343	1	1	Парвоз кўчаси	2022 йил	0,620	Жонин ташкироти	86 730,342	86 730,342							86 730,342	86 730,342	0,620	86 730	№10137	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
344	2	2	Малак кўчаси	2022 йил	0,856	Жонин ташкироти	118 887,359	118 887,359							118 887,359	118 887,359	0,856	118 887	№10145	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
345	3	3	Олмачи кўчаси	2022 йил	0,465	Жонин ташкироти	81 459,979	81 459,979							81 459,979	81 459,979	0,465	81 460	№10148	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
346	4	4	Гулчилар кўчаси	2022 йил	1,450	Жонин ташкироти	251 931,862	251 931,862							251 931,862	251 931,862	1,450	251 932	№10145	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
347	5	5	Шахристон кўчаси	2022 йил	0,460	Жонин ташкироти	80 944,713	80 944,713							80 944,713	80 944,713	0,460	80 945	№10148	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
348	6	6	Насаф кўчаси	2022 йил	0,550	Жонин ташкироти	96 729,541	96 729,541							96 729,541	96 729,541	0,550	96 730	№10161	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
349	7	7	Толмаржон кўчаси	2022 йил	1,140	Жонин ташкироти	198 541,229	198 541,229							198 541,229	198 541,229	1,140	198 541	№10163	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
350	8	8	Мунгоз (Олмачи-2) кўчаси	2022 йил	0,917	Жонин ташкироти	674 256,082	674 256,082							674 256,082	674 256,082	0,917	674 256	№10164	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
351	9	9	Зейналар кўчаси	2022 йил	0,270	Жонин ташкироти	199 147,613	199 147,613							199 147,613	199 147,613	0,270	199 148	№10165	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
352	10	10	Янгиюр 2 кўчаси	2022 йил	1,155	Жонин ташкироти	507 511,471	507 511,471							507 511,471	507 511,471	1,155	507 511	№10166	20.05.2022 й.	№17608	22.04.2022 й.
353	1	1	Захара маблаглар хабобдан	2022 йил	11,177	Жонин ташкироти	3 559 758,321	3 559 758,321							3 559 758,321	3 559 758,321	10,077	3 346 570	№10178	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
354	2	2	Юсалиш МФЙ А. Коширий кўчаси	2022 йил	0,330	Жонин ташкироти	245 944,269	245 944,269							245 944,269	245 944,269	0,330	245 944	№10178	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
355	3	3	Янгиюр МФЙ Ш. Саъдуллаев кўчаси	2022 йил	0,300	Жонин ташкироти	123 975,340	123 975,340							123 975,340	123 975,340	0,300	123 975	№10177	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
356	4	4	Тарақот МФЙ Нарвуз кўчаси	2022 йил	0,365	Жонин ташкироти	279 137,474	279 137,474							279 137,474	279 137,474	0,365	343 497	№10178	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
357	5	5	Сугульёна МФЙ Хурсон кўчаси	2022 йил	0,350	Жонин ташкироти	287 314,585	287 314,585							287 314,585	287 314,585	0,350	287 315	№10178	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
358	6	6	Туёқчи МФЙ Ғезалкент кўчаси	2022 йил	0,200	Жонин ташкироти	97 153,344	97 153,344							97 153,344	97 153,344	0,200	97 153	№10176	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
359	7	7	Нурафшон МФЙ Эркесвар кўчаси	2022 йил	0,800	Жонин ташкироти	157 321,937	157 321,937							157 321,937	157 321,937	0,800	157 322	№10178	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
360	8	8	Учтепа МФЙ Учтепа ва Пахтакор кўчалари	2022 йил	1,322	Жонин ташкироти	215 910,899	215 910,899							215 910,899	215 910,899	1,322	215 911	№10178	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
361	9	9	Корантоқ МФЙ Хасанбаба ва Камроул кўчалари	2022 йил	0,800	Жонин ташкироти	231 865,791	231 865,791							231 865,791	231 865,791	0,800	231 866	№10179	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
362	10	10	Халқобод МФЙ Осенё кишлоғи кўчалари	2022 йил	0,870	Жонин ташкироти	171 938,566	171 938,566							171 938,566	171 938,566	0,870	171 939	№10179	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
363	11	11	Истиклол МФЙ Румий кўчаси	2022 йил	0,400	Жонин ташкироти	235 746,910	235 746,910							235 746,910	235 746,910	0,400	235 747	№10176	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
364	12	12	Нурафшон МФЙ Шаббода кўчаси	2022 йил	0,780	Жонин ташкироти	134 303,175	134 303,175							134 303,175	134 303,175	0,780	134 303	№10176	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
365	13	13	Бобур МФЙ Улугбек кишлоғи	2022 йил	1,200	Жонин ташкироти	234 644,184	234 644,184							234 644,184	234 644,184	1,200	234 644	№10177	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.
366	14	14	Тоқчилик МФЙ Файзли кўчаси	2022 йил	1,100	Жонин ташкироти	213 188,061	213 188,061							213 188,061	213 188,061	1,100	213 188,061	№10177	28.07.2022 й.	№17607	22.04.2022 й.







№	№	Тр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойҳанинг кўлами (с/м)	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Шу жумладан				Асосий фондларнинг ишла тушурилшини		Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқий ҳужжатлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқий ҳужжатлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқий ҳужжатлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқий ҳужжатлари	
										Кўрилинг муҳимлик ва муҳимлик кўлами	Цементбетонни қўйиш	Асфальтбетонни қўйиш	Шағаллаштириш	Буюртманинг жами харajatлар	Лойҳа ва экспертиза харajatлари					Буюртманинг харajatлари
390	3		Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0.524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393
391	4		Ўрапапалик МФЙ Н. Охундий кўчалари	2022 йил	0.222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103

\*Объектларнинг ҳақиқати ва қувватига ҳақиқат иш турғиси лойиҳа-схема ҳужжатлари бўлиши шубҳаси бўлмаганлиги тўғрисида, давлат экспертиза ҳужжатлари олинишидан сўйе таъйин қилинган.

**"КИРИТИЛДИ"**

Жиззах вилоят автомобил йўллари бўғим раҳбарлиги директори Ш. Раҳимов

2022 й



**"КЕЛИШИЛДИ"**

Жиззах вилоят автомобил йўллари бўғим раҳбарлиги бош бошқармаси бошлиғи Ш. Раҳимов

2022 й



**"КЕЛИШИЛДИ"**

Жиззах вилоят автомобил йўллари бўғим раҳбарлиги бош бошқармаси бошлиғи Ш. Раҳимов

2022 й



*Handwritten signature and stamp in the top right corner.*





“Жиззах минтақавий йушларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси тандов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари бўйича танлаш ишпирокчилилардан шикоят туширилганлиги тўғрисида  
БАРНОМА № 31Н

“7” сентябрь 2022 йил

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

Жиззах шаҳри

1. Саримсоков Шарофиддин Бош муҳаббис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, қотиб
3. Умурақов Шодидёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ЎРК-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 31-августда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛДИ: Тандов комиссияси раиси Ш.Саримсоков суъта чикиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг тақлиф нархи	Танлаш қойлибининг тақлиф нархи
22110012142229	Баҳмал тумани “Нўлкенг” ҚФЙнинг ички йўлларини жорий та мйрлаш	29554814	29500000
22110012142228	Баҳмал тумани “Олкор” ҚФЙ “Қаробчи” қишлоғининг ички йўлларини жорий та мйрлаш	22453789	22400000
22110012142221	Баҳмал тумани “Темиржадид” МФЙ, “Темиржадид” қишлоғи ички йўлларини жорий та мйрлаш	27121074	27050000
22110012142217	Баҳмал тумани “Ўрмончи” ҚФЙнинг ички йўлларини жорий та мйрлаш	33685157	33600000
22110012142080	Баҳмал тумани “Молгузар” МФЙ, “Жадик” ва “Сутлибулак” қишлоқлари ички йўлларини жорий та мйрлаш	51279879	51200000

Юқорида кўрсатилган объектларни жорий таъмирлаш бўйича NAVRO'Z QURILISH T.A.MIR MONTAJ MSNГ голиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) қулиқ муддат ичида танлаш ишпирокчилиари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини хақида сўради.

Кун тартибидати масала қозсидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар суъта чикиб танлаш ишпирокчилиари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди. Билдирилган фикр мулоҳазавларни инобатга олиб комиссия

КАРОР КИЛАДИ:

Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали голиб деб топилган NAVRO'Z QURILISH T.A.MIR MONTAJ MSNГ билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат