

ДОГОВОР № 4

г.Ташкент

«07» 09 2022г

ЧП «АГРОСТАНДАРТ ЧОРТОК» в лице директора Давлатова С.У. действующее на основании устава именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр наркологии именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице З.Ш. Ашурова заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

- 1.1. по договору возмездного оказания услуг Подрядчик обязуется по заданию заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. Настоящего договора а Заказчик обязуется оплатить эти услуги .
- 1.2. Подрядчик обязуется оказать следующие услуги: Текущий ремонт 1 блок здания Республиканского наркологического центра.
- 1.3. Срок выполнения работ 30(тридцать) рабочих дней со дня поступления предоплаты на счет исполнителя.
- 1.4 Услуги считаются оказанным представителем.

2. Права и обязанности сторон

- 2.1 Подрядчик обязан
 - 2.1.1 Оказать услуги с надлежащим качеством.
 - 2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункт 1.3 настоящего договора.
 - 2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки , если в процесса оказания Услуг Подрядчик допустил отступление от условий договора ухудшившее качество работы в течение 5 дней .
- 2.2. Заказчик обязан :
 - 2.2.1. Оплатить работу по цене ,указанной в . пункт 3 настоящего договора в течение 3 дней.
- 2.3. Заказчик имеет право
 - 2.3.1 Во всякое время проверять ход и качество работы , выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена договора и порядок расчетов

- 3.1. Сумма договора составляет: 155213607,00 сум (Сто пятьдесят миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот семь) сум с НДС
- 3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре .
- 3.3. Заказчик производит предоплату после регистрации в Казначействе в размере 30% от суммы договора в течении 10 календарных дней после подписания договора.
- 3.4. Остальные 70% перечисляются после подписания акта приема-сдачи.

4. Ответственность сторон

- 4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% от суммы договора и пеню из расчета 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки.
- 4.2. Меры ответственности сторон , не предусмотренные в настоящем договоре , принимаются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Р Уз.
- 4.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
- 4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Казначества Республики Узбекистан.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами .

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Хозяйственный суд РУз.

6. Форс Мажор

6.1. Ни одна из сторон не может быть ответственна за частичное или не полное выполнение обязательств по настоящему договору , если таковое вызвано такими обстоятельствами, как террористические акты , землетрясение, наводнение, и другими природными явлениями . также как военными действиями и Указом Правительство, возникшими после подписания настоящего Договора .

6.2. В этом случае стороны в течение 5 дней извещают партнера и ведутся переговоры об отсрочки договора на срок ликвидации этих обстоятельства или составления дополнений к настоящему Договору.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев , стороны выбирают альтернативные варианты или могут расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон

6.4. Форс – мажорные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченными государственными органами той или иной стороны.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии , что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон . Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022 г.

Подрядчик:

ЧП «АГРОСТАНДАРТ ЧОРТОҚ»

Наманган обл. Чортоқ р-и
Ёшлик - 5 Тел +99-893-492-43-37
P/C 20208000804716281001
МФО -00440в СКБ Глав. офис
ИНН 300858933
ОКОНХ 41102

Заказчик:

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
НАРКОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ
Таш. обл. Кибрай р-и, п. Салар, ул. Ором, дом-1 инд 111200
с/сч 401 410 860 272 487 073 201 054 003
ИНН 200 606 892 ОКОНХ 95120
ОПЕРУ Казначейства Минфина РУз
Каз/счет 2340 2000 3001 0000 1010
НКЦ Гл.Гор. Управления ЦБ
МФО 00014 ИНН каз/пол 201 122 919



Директор

Давлатов С.У

Директор

З.Ш.Ашуров



Юрист
РИНИ АЙЗУ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

РИНИАТМ

Директор ўринбосари. Пулатов С.С.



« 5 » сентябрь 2022 йил

Республика ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт
маркази

Комиссия йиғилиши

Б А Ё Н И -9

2022 йил « 5 » сентябрь

Тошкент вилояти

Раислик қилувчи	Комиссия раиси Пулатов С.С
Иштирок этадилар	Комиссия аъзолари
Пулатов С.С	ЎИБДЎ
Таджибаев У.А.	Касаба уюшмаси кўмитаси раиси
Сариков Я.Х.	ДИББШМ
Акрамова Н.Э.	Бош хамшира
Алқаров О.Н.	Бош ҳисобчи
Ўролов З.Д.	Ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

1. Республика ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт маркази биносини жорий тамирлаш хизмати.

Комиссия раиси Пулатов С.С. йиғилшни очик деб эълон қилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ЎРҚ-684-сонли “ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТЎҒРИСИДА” Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 1 декабрда қабул қилинган Сенат томонидан 2021 йил 12 мартда маъқулланган қарорига асосан ташкил қилинган

Биринчи <<ЧП Агростандарт Чорток>> корхонаси таклифини конкурс иштирокчиларига ҳамда аъзоларига ўқиб эшиттирдилар унда <<ЧП Агростандарт Чорток>> марказ биносини тамирлаш нархи учун 155 213 607 сўм қилиб белгиланганлигини айтиб ўтдилар.

Иккинчи: ООО “SPACE WORK” корхонаси хатини очиб, фирма таклифларини комиссия аъзолари ҳамда иштирокчиларига ўқиб эшиттирдилар. ООО “SPACE WORK” >> марказ биносини тамирлаш нархи учун 167 500 000сўм қилиб белгиланганлигини айтиб ўтдилар.

Жумладан, тижорат таклифларини тақдим этиш тўғрисидаги мувожаатномага мувофиқ, Комиссияга марказ биносини ўз вақтида тамирлаб бериш ва замонавий ҳолатга келтириш бўйича юқорида келтириб ўтилган ташкилотлар танловда иштирок этиш учун қуйидаги тур, ўлчам ва нархлар таклиф этилган.

Хизмат номи		<<ЧП Агростандарт Чорток>>	ООО SPACE WORK
Қурилиш	Сумма	155 213 607.00	167 500 000.00

Комиссия аъзолари томонидан йўл транспорт харажатларини максимал иқтисод қилиш, яъни хизмат кўрсатувчилар томонидан етказиб беришлигини ҳамда кўрсатилаётган хизматларнинг сифати тўғрисида ўтказилган таҳлиллар натижасида <<ЧП Агростандарт Чорток>> имкониятлари қулайликлари кўрсатиб ўтилди.

Шунингдек,

ООО SPACE WORK "тижорат таклифларида қайд этилган нарх юқори эканлиги кўрсатиб ўтилди.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Республика ихтисослаштирилган нарқология илмий-амалий тиббиёт маркази - тақдим этилган нархларни арзонлиги;

<<ЧП Агростандарт Чорток>>нинг хизматларидан фойдаланилсин.

2. Мазкур баённома ижроси назоратини бош ҳисобчи О.Н.Алқаровга юклатаман.

Комиссия раиси Пулатов С.С.



Комиссия аъзолари


Ўролов З.Д.

Алқаров О.Н.

Сариков Я. Х.

Ақрамова Н. Э.

Таджибаев Ў. А.



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI
EKSPERTIZASI» DUK



МИИИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГУП «ЭКСПЕРТИЗА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

«TOSHKENT VILOYATI FILIALI»

100011 Toshkent sh, Abay ko'chasi, 6
HJR 20208000400882573013
AKB Turonbank Yunusobod filiali
MFO 01144,
Tel (Fax) 244-43-56; vilekspertiza@mail.ru.

100011 г. Тошкент, ул.Абая 6
Р/С 20208000400882573013
АКБ Туронбанк Юнусобод филиали
МФО 01144,
Тел (Факс) 244-43-56 ; vilekspertiza@mail.ru.

№ - 1514
«19» 07 2022

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш
Вазирлиги
Республика Ихтисослаштирилган наркология
илмий-амалий тиббиёт Маркази

Сизга 13 июль 2022 йилдаги

сонли шартномани юбормоқдамиз:

№ 55K/07-22

«Текущий ремонт 1 блока здания Республиканского наркологического центра по адресу Кибрайский район Ташкентская область»

Директор

Д.Норбоев

Консалтинг хизматлари кўрсатиш буйича
55K/07-22 - сонли ШАРТНОМА

Тошкент ш.

13 июль 2022 йил

Низом асосида фаолият юритувчи ва бундан буён «Бажарувчи» деб аталувчи Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг «Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси» ДУК Тошкент вилояти филиали номидан директори Д.Э.Норбоев бир томондан ва Устав асосида фаолият юритувчи ва бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи **Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Республика Иختисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Маркази** номидан директор З.С.Кўрғоб иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Қонун ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 17 сентябрдаги 579-сонли Қарорида белгиланган тартибларни қўллаб, қуйидагилар ҳақида мазкур шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. «Бажарувчи», «Буюртмачи» нинг топшириғига кўра, мазкур шартномада белгиланган муддатларда объект буйича смета ҳужжатлари: «**Текущий ремонт 1 блока здания Республиканского наркологического центра по адресу Кибрайский район Ташкентская область**» экспертизасини ўтказишни, «Буюртмачи» эса, бажарилган ишлар натижасини қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига оладилар.

1.2. Экспертиза ўтказилиши учун асос:

2022 йил 13 июлдаги №94-сонли Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Республика Иختисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Маркази номидан умумий ишлар буйича директор ўринбосари С.Пўлатовнинг хати - буюртма ҳисобланади.

1.3. Ишнинг бажарилиш муддати: «Буюртмачи» томонидан аванс тўлови амалга оширилганидан ва зарур ҳужжатлар тўлиқ ҳажмда тақдим этилганидан кейин 30 кун давомида.

1.4. Кўрсатилган муддат «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 2.2.- ва 4.2.-бандлари бузилган ҳолларда шунингдек, шаҳарсозлик ҳужжатларининг йирик ва мураккаблигидан келиб чиқиб, томонларнинг келишувига мувофиқ экспертизадан ўтказиш муддатлари узайтирилиши мумкин.

1.5. «Бажарувчи» томонидан объектлар лойиҳаларининг шаҳарсозлик, зилзилабардошлик, муҳандислик изланишлар, ёнғинга қарши ва экологик нормалар ва қоидаларга, санитария қоидалари ва нормаларига, гигиена нормативларига мувофиқлиги нуқтаи назаридан экспертизадан ўтказиб, қабул қилган хулосаси «Буюртмачи»нинг талабларига мувофиқ келмаслиги мумкин. Бундай ҳолда «Буюртмачи» белгиланган тартибда ишларни қабул қилиб олишга мажбурдир.

1.6. Шартнома 2022 йил 31 декабргача юридик кучга эга.

2. Бажариладиган ишларнинг қиймати ва ҳисоб-китоб тартиби

2.1. Мазкур шартнома буйича бажариладиган ишларнинг қиймати:

690 000 (олти юз туксон минг) сум ҚҚС билан ташкил қилади.

2.2. Давлат бюджети ва унга тенглаштирилган манбалар, давлат ташкилотлари ва нодавлат ташкилотлар кафолатлари остида олинган ташқи инвестиция маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган ишларнинг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда «Буюртмачи» томонидан 30 % бўнак маблағлари лойиҳа-смета ҳужжатларини электрон тизим орқали киритиш (юклаш) жараёнида тўлаб берилади. Қолган 70 % қисми экспертиза хулосасини олишдан олдин тўлаб берилиши шарт.

3. Ишни топшириш ва қабул қилиш тартиби

3.1. Ишлар бажарилганидан кейин «Бажарувчи» «Буюртмачи» га экспертиза хулосасини тақдим этади.

3.2. «Буюртмачи» бажарилган ишлар буйича натижаларни қабул қилишга келмаган ҳолатда, «Бажарувчи» ишлар натижасини, шунингдек «Буюртмачи» томонидан тақдим этилган ҳужжатлар мажмуини тегишли равишда сақланишини, ишлар натижасини «Буюртмачи» қабул қилиши лозим бўлган кундан бошлаб, 1 ойдан ортиқ бўлмаган муддат давомида таъминлайди.

3.3. Ишлар бажарилишининг яқунланиши ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб фактураси билан расмийлаштирилади.

3.4. «Буюртмачи» томонидан ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб фактураси имзоланмаган тақдирда, «Бажарувчи» бу ҳолатни қайд этиб, кўрсатилган ҳужжатларни буюртма илова хати билан биргаликда «Буюртмачи» нинг манзилига юборади.

3.5. «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.4.-моддасида кўзда тутилган буюртма илова хати билан юборилган ҳужжатлар имзоланмаган ёки ёзма жавоб берилмаган тақдирда, «Буюртмачи» га хат юборилган кундан бошлаб 10 календарь куни утгандан кейин, мазкур шартнома буйича ишлар бажарилган ва «Буюртмачи»га топширилган бўлиб ҳисобланади.

4. Томонларнинг мажбуриятлари

4.1. «Бажарувчи» мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тегишли бўлган сифатда ва шартномада кўрсатилган муддатларда бажариши зарур.

4.2. «Буюртмачи» «Бажарувчи» га мазкур шартнома буйича кўзда тутилган ишларни бажариш учун зарур бўлган маълумотларни, шунингдек барча ҳужжатларни тўлиқ ҳажмда тақдим этиши, «Бажарувчи» томонидан бажарилган ишларни қабул қилишидан олдин мазкур шартномада кўрсатилган тўловни амалга ошириши шарт.

5. Коррупцион ҳолатларни бартараф этиш

5.1. Шартнома юзасидан ишларни амалга ошириш жараёнида томонлар томонидан манфаатлар тўқнашувини юзага келтиришга (таъмагирлик, асоссиз равишда муддатларни чўзиб юбориш, норматив-ҳужжатларга риоя этмаслик, сансоларликка йўл қўйиш) йўл қўймасликлари шарт.

5.2 Тарафларнинг бири томонидан коррупцион ҳаракатларга даъват қилишлик иккинчи томон зиммасига дарҳол мазкур ҳолат юзасидан корхона раҳбарига ёзма шаклда хабардор қилиши мажбуриятини юклайди. (Ишонч телефони 95 117-43-56)

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки тегишли даражада бажарилмаган тақдирда, «Буюртмачи» ҳамда «Бажарувчи» Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ мулкый жавобгарликка тортиладилар.

6.2. Агар «Бажарувчи» ишларнинг бажариш муддатларига риоя қилмаса, у ҳолда ҳар бир кунига «Буюртмачи» га бажарилмаган ишлар қийматининг 0,4% миқдоридан, лекин бажарилмаган ишлар қийматининг 50% дан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Агар «Буюртмачи» бажарилган ишларнинг ҳақини шартномада кўрсатилган муддатларда тўламаса, тўловни кечиктирилган ҳар бир кунига тўланмаган сумманинг 0,4% миқдоридан, лекин тўланмаган сумманинг 50%дан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Мазкур шартнома бўйича юзага келувчи барча низолар ва келишмовчиликлар фақат Тошкент туманлараро Иқтисодий суди томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибга мувофиқ равишда ҳал қилинади.

7. Шартнома шартларини ўзгартириш ва бекор қилиш

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаганидан сўнг кучга киради ва улар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади. Агар «Буюртмачи» кўриб чиқиш ва оферта қабул қилиш учун шартнома лойиҳасини олганидан кейин 5 иш куни давомида шартноманинг расмийлаштирилган нусхасини «Бажарувчи» га қайтармаса, у ҳолда шартнома имзоланмаган ва қонуний кучга кирмаган деб ҳисобланади.

7.2. Агар «Буюртмачи» мазкур шартноманинг 2.2.-моддасида кўзда тутилган тўлов муддатларига риоя қилмаса, у ҳолда «Бажарувчи» шартномани бир томонлама тартиба бекор қилиш ҳуқуқига эга.

7.3. Агар «Буюртмачи» мазкур шартноманинг 4.2.-моддасида кўзда тутилган мажбуриятларга риоя қилмаса, у ҳолда «Бажарувчи» шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эга.

7.4. Иккала томонларнинг розилиги билан шартнома бекор қилинганда ва шартномада кўзда тутилган ишлар «Бажарувчи» томонидан қисман бажарилган ҳолатларда, «Буюртмачи» ишларнинг бажарилган қисми учун ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади. Бунда «Буюртмачи» ишларнинг бажарилган қисми учун тўланадиган сумма бўйича ҳисоб-китоб ишларига нисбатан эътироз билдириш ҳуқуқига эга бўлмайди.

7.5. Бошқа барча ҳолатларда шартноманинг бекор қилиниши фақат томонларнинг розилиги билан ёки Тошкент туманлараро иқтисодий судининг қарорига асосан бекор қилиниши мумкин.

7.6. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганда тарафлар жавобгарликдан озод қилинадилар.

Экспертиза ишларини бажариш бўйича шартномавий нархларни келишиш ҚАЙДНОМАСИ

Экспертиза қиймати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган 2021 йил 17 сентябрдаги 579-сонли Қарори асосида белгиланади.

Шартнома қийматининг ҳисоб-китоби:

600 000 сўм

ҚҚС қиймати – 90 000 сўм

Жами: 690 000 сўм ҚҚС билан

8. Томонларнинг манзиллари ва реквизитлари

Буюртмачи:

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш
Вазирлиги

Республика Ихтисослаштирилган наркология
илмий-амалий тиббиёт Маркази

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН

НАРКОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

Таш. обл. Кибрай р-н, п. Салар, ул. Ором, дом-1 инд 111200

с/сч 401 410 860 272 487 073 201 054 003

ИНН 200 608 892 ОКОНХ 95120

ОПЕРУ Казначейства Минфина РУз

Каз/счот 2340 2000 3001 0000 1010

НКЦ Гл.Гор. Управления ЦБ

МФО 00014 ИНН каз/под 201 122 919

Бажарувчи:

«Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси» ДУК
Тошкент вилояти филиали

Манзил: 100011, Тошкент ш. Абай кучаси 6 уй

х/р: 20208000400882573013

АТБ Туронбанк Юнусобод фил.

ИНН: 305 550 214

МФО: 01144

Телефон: 244-26-04

Директор _____



Директор _____



Юрист _____

Д.Э.Норбоев

13 июль 2022 йил № 55К/07-22 - сонли шартномага асосан
бажарилган ишларни топшириш – қабул қилиш бўйича

ДАЛОЛАТНОМА

« ____ » _____ 2022 й.

Биз, қуйида имзо чекувчи, БАЖАРУВЧИнинг вакили Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг «Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси» ДУК Тошкент вилояти филиали номидан директори Д.Э.Норбоев бир томондан, ва БУЮРТМАЧИнинг вакили Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Республика Иختисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Маркази номидан директори З.М. Насуров бошқа томондан, ушбу далолатнома: объект бўйича смета хужжатлари «Текущий ремонт 1 блока здания Республиканского наркологического центра по адресу Кибрайский район Ташкентская область» ни экспертизадан ўтказиш тўғрисидаги, шартнома талабларини қониқтириши ва эксперт хулосалари Буюртмачига 1 нусхада берилгани ҳақида тузилди.

Шартнома нархи: 690 000 (олти юз туксон минг) сум ҚҚС билан

Ишни топширди:


Д.Э.Норбоев

Ишни қабул қилди:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 54691

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Қибрай туманидаги Республика наркология маркази биноси 1-блокини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Республика Ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Маркази

Bosh loyihachi - «IDIALDIZAYN» МЧЖ

Litsenziya АЛ-001341, 05.09.2020 йилда берилган.

Moliyalashtirish manbai - Ўз маблағ хисобидан

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 49783

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Республика Ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Маркази томонидан 2022 йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Республика Ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Марказининг 2022 йил 07 июльдаги 24/717-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Республика Ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт Маркази томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 168710,443 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета хужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

- девор ва шифтлар сиртларини мойли бўёқлардан қўлда тозалаш;

- деворларни цемент-ошак аралашмаси билан суваш;

- девор ва шифтларни сув эмульсияли аралашма билан бўяш;

- бўшлиқларни тўлдириш;

- метал сиртларни мойли бўёқлар билан бўяш;
- деворларни “Акфа” декоратив панеллари билан юзавий қоплаш;
- “Кнауф” гипсокартон плиталари билан осма шифтни ўрнатиш;
- деворларни гипс листлари билан қоплаш;
- полларнинг линолеумли қопламасини ўрнатиш;
- пенопластли тортмаларни ўрнатиш ва маҳкамлаш;
- метал панжаларни бузиб олиш ва ўрнатиш;
- душ тагликлари, аралаштиргич (смеситель), унитаз ва умивалникларни ўрнатиш;
- Ø25мм ли п/э қувурлардан сув таъминоти тизимини ўрнатиш;
- ўчиргич, розетка, ёритгич, электр кабеллари ўрнатиш ва бошқалар.

3.2. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.


Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

Xulosangiz tayyor bo'ldi va 100 % to'lovni amalga oshirib xulosangizni yuklab oling

”Тасдиқлайман“

Республика ихтисослаштирилган
наркология илмий-амалий тиббиёт
маркази
Директор ўринбосари С.С.Пулатов

« 1 » июль 2022 йил



“ Республика ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт
марказининг Наркология 1 бўлимини замонавий ҳолатга келтириш
юзасидан

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Талаблар номи	Техник топшириқ мазмуни
1	Умумий маълумот	Буюртмачи: Республика ихтисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт маркази Жами: 168 710 433 сўм “Республика иختисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт марказининг Наркология 1 бўлимини замонавий ҳолатга келтириш ва янгилаш”
2	Ишининг номи	“Республика иختисослаштирилган наркология илмий-амалий тиббиёт марказининг Наркология 1 бўлимини замонавий ҳолатга келтириш ва янгилаш ”
3	Ишнинг жойи	Қибрай тумани
4	Ишнинг муддати	30 кун
5	Тўлов шартлари	Олдиндан 30% тўлов, небюджетдан
6	Махсус шартлар	-Ишни вақтида ва сифатли бажариш -Штат бирлиги етарлилиги -иш тажрибаси - солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги. - Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги - Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик буйича қафолат хатлари

Сводный расчет
по статьям затрат

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

в тыс.сум

№№	№№ рег.	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел час)	Наименование затрат											Всего
				Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Оборудование	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Перевозка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ															
		НАРКОЛОГИЯ 1 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ	842,28	20 788,679	1 178,863	40 154,250	2 007,661	0,000	64 129,453	660,000	13,200	0,000	673,200	0,000	64 802,653
		НАРКОЛОГИЯ 1 ТРЕТИЙ ЭТАЖ	943,18	23 278,897	661,810	28 919,288	1 445,964	0,000	54 305,959	558,000	11,160	0,000	569,160	0,000	54 875,119
		ИТОГО	1 785,46	44 067,576	1 840,673	69 073,538	3 453,625	0,000	118 435,412	1 218,000	24,360	0,000	1 242,360	0,000	119 677,772
		ВСЕГО	1 785,46	44 067,576	1 840,673	69 073,538	3 453,625	0,000	118 435,412	1 218,000	24,360	0,000	1 242,360	0,000	119 677,772

Исполнитель



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ КИБРАЙСКИЙ
РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	1 242,360
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	72 527,163
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	44 067,576
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 840,673
5	Итого прямых затрат	119 677,772
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%	27 026,961
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	146 704,733
	НДС 15%	22 005,710
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	168 710,443
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	168 710,443

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ НАРКОЛОГИЯ 1 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_o - затраты на оборудование

Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс},$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха $C_ч =$ 24 681,40 сум/час ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

Траб = 842,28 Чел.Час

$C_{зп} =$ 20 788 679 сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$C_{эм} =$ 1 178 862,99 сум

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где: C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , $C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times C_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{м} = 40\,154\,249,95 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN} - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 660\,000,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	20 788 679	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1 178 863	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	40 154 250	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	2 007 661	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	660 000	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со)	13 200	сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	64 802 653	сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_{п} = (C_{м} + C_{зп} + C_{эм} + C_{стр}) \times N$$

$$C_{п} = 0,000 \text{ сум}$$

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,2282

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{стр}) \times 22,82\%$$

$$Пп = 14\,634\,341 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 79\,436\,994 \text{ сум}$$

6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

$$C_{р} = (C_{м} + C_{зп} + C_{эм} + C_{о} + C_{п} + Пп) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$C_{р} = 0,000 \text{ сум}$$

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска К_р составляет

К р= 0,000 сум

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Пп)$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	C=	79 436 994 сум
НДС 15%	C=	11 915 549 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	91 352 543 сум
Прочие затраты Заказчика	C=	0 сум
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	C=	91 352 543 сум



"Утверждаю"

" " _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ
КИБРАЙСКИЙ РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
НАРКОЛОГИЯ 1 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СТЕНЫ				
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		1,9076
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2		0,21942
3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2		1,9076
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ /ТИПА "ВЕТОНИТ"/ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100M2		1,9076
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2		1,9076
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2		0,21942
7	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100M2		0,2215
ПОТОЛОК				
8	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2		0,4333
9	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2		0,06123
10	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА /ПРИМ./	100M		0,319
11	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	ПОГ.М		31,9
12	ОБШИВКА ТРУБ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100M2		0,00122
ПОЛЫ				
13	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M		0,147
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ	100M2		0,00735
ОКНА				
15	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M		0,076
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,1984
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2		0,011
ДВЕРИ				

18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ-СКОБЫ /ПРИМ./	100ШТ	0,06	
19	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ /ПРИМ./	100ШТ	0,03	
20	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,28728	
21	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,112	
МЕБЕЛЬ				
22	СБОРКА МЕБЕЛИ	100М2	0,1073	
23	МЕБЕЛЬ	М2	10,73	
САНТЕХНИКА				
24	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2	
25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1	
26	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	1	
27	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ	ШТ	2	
28	ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	ШТ	2	
29	ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ ВАННЫ	ШТ	2	
30	МЫЛЬНИЦА	ШТ	2	
31	СУШИЛКА	ШТ	2	
32	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,2	
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
33	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	ШТ	4	
34	ЛЮСТРА	ШТ	4	
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	8	
37	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	
38	РОЗЕТКА	ШТ	8	
39	УСТАНОВКА ЛАМПЫ МЕДИЦИНСКОЙ /ПРИМ./	ШТ	6	
40	ЛАМПА МЕДИЦИНСКАЯ	ШТ	6	
41	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОВОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,8	
42	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5	1000М	0,18	
43	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50 #ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/	100М	1,8	
44	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	180	
НАРКОЛОГИЯ 1 ТРЕТИЙ ЭТАЖ				
№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СТЕНЫ				
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,01242	
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,39782	
3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 М2	3,14492	
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХОЙ РАСТВОРОМ СМЕСЬЮ /ТИПА "ВЕТОНИТ"/ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100М2	3,14492	
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,14492	
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,25974	
7	ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ	100М2	0,19792	
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,07032	

9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АКФА»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100M2	0,1399
10	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100M2	0,1399
ПОТОЛОК			
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,83216
12	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,06557
13	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,08291
14	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	0,76659
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,89818
16	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА /ПРИМ./	100M	0,578
17	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	ПОГ.М	57,8
18	ОБШИВКА ТРУБ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100M2	0,02504
19	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ДЛЯ ОБШИВКИ ТРУБ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ВРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ: НА 5 СМ	100M2	0,02504
20	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ТРУВ	100M2	0,02504
ПОЛЫ			
21	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,056
22	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011 01 ЗА 6 РАЗ	100M2	0,056
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	0,3542
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ	100M2	0,01771
25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,187
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100M2	0,21
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100M2	0,36456
ОКНА			
28	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	0,0871
29	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,10796
30	МОНТАЖ МЕТАЛ.РЕШЕТОК НА ОКНА	100M2	0,0289
31	СТОИМОСТЬ МЕТАЛ.РЕШЕТОК	M2	2,89
32	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НА ОКНА /ПРИМ./	100M	0,2869
33	СТОИМОСТЬ ТЯГ НА ОКНА	M	28,69
34	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛ.РЕШЕТОК НА ОКНА #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100M2	0,168
ДВЕРИ			
35	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,4233
36	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0432
САНТЕХНИКА			
37	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2
38	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4
39	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША	10ШТ	0,2
40	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	1
41	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ	ШТ	2

8

42	ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	ШТ	2
43	ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ ВАННЫ	ШТ	2
44	МЫЛЬНИЦА	ШТ	2
45	СУШИЛКА	ШТ	1
46	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ	ШТ	1
47	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,3
48	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02
49	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,1
50	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,1
51	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,05
52	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ Д=15ММ	М	4,495
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,08
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
54	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	ШТ	6
55	ЛЮСТРА	ШТ	6
56	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,06
57	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED	ШТ	6
58	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,14
59	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	14
60	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,13
61	РОЗЕТКА	ШТ	13

Бом Кисобга,
 Кодрлоф Буленее Боленка
 Кисобга
 Омбо, шидири







"Утверждаю"

"13" 06 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ
КИБРАЙСКИЙ РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
НАРКОЛОГИЯ 1 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ


№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СТЕНЫ				
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		1,9076
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2		0,21942
3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2		1,9076
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ /ТИПА "ВЕТОНИТ"/ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100M2		1,9076
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЗМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2		1,9076
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2		0,21942
7	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100M2		0,2215
ПОТОЛОК				
8	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2		0,4333
9	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2		0,06123
10	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА /ПРИМ./	100M		0,319
11	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	ПОГ.М		31,9
12	ОБШИВКА ТРУБ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100M2		0,00122
ПОЛЫ				
13	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M		0,147
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ	100M2		0,00735
ОКНА				
15	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M		0,076
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,1984
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2		0,011
ДВЕРИ				

18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ-СКОБЫ /ПРИМ./	100ШТ	0,06	
19	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ /ПРИМ./	100ШТ	0,03	
20	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,28728	
21	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,112	
МЕБЕЛЬ				
22	СБОРКА МЕБЕЛИ	100М2	0,1073	
23	МЕБЕЛЬ	М2	10,73	
САНТЕХНИКА				
24	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2	
25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1	
26	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	1	
27	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ	ШТ	2	
28	ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	ШТ	2	
29	ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ ВАННЫ	ШТ	2	
30	МЫЛЬНИЦА	ШТ	2	
31	СУШИЛКА	ШТ	2	
32	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,2	
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
33	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	ШТ	4	
34	ЛЮСТРА	ШТ	4	
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	8	
37	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	
38	РОЗЕТКА	ШТ	8	
39	УСТАНОВКА ЛАМПЫ МЕДИЦИНСКОЙ /ПРИМ./	ШТ	6	
40	ЛАМПА МЕДИЦИНСКАЯ	ШТ	6	
41	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,8	
42	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5	1000М	0,18	
43	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50 #/ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/	100М	1,8	
44	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	180	
НАРКОЛОГИЯ 1 ТРЕТИЙ ЭТАЖ				
№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СТЕНЫ				
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,01242	
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,39782	
3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 М2	3,14492	
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ /ТИПА "ВЕТОНИТ"/ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОВОЯМИ: СТЕН	100М2	3,14492	
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,14492	
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,25974	
7	ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ	100М2	0,19792	
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,07032	

9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АКФА»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100M2	0,1399
10	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100M2	0,1399
ПОТОЛОК			
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,83216
12	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,06557
13	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,08291
14	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	0,76659
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,89818
16	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА /ПРИМ./	100M	0,578
17	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	ПОГ.М	57,8
18	ОБШИВКА ТРУБ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100M2	0,02504
19	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ДЛЯ ОБШИВКИ ТРУБ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ: НА 5 СМ	100M2	0,02504
20	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ТРУБ	100M2	0,02504
ПОЛЫ			
21	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,056
22	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	0,056
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	0,3542
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ	100M2	0,01771
25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,187
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100M2	0,21
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100M2	0,36456
ОКНА			
28	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	0,0871
29	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,10796
30	МОНТАЖ МЕТАЛ.РЕШЕТОК НА ОКНА	100M2	0,0289
31	СТОИМОСТЬ МЕТАЛ.РЕШЕТОК	M2	2,89
32	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НА ОКНА /ПРИМ./	100M	0,2869
33	СТОИМОСТЬ ТЯГ НА ОКНА	M	28,69
34	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛ.РЕШЕТОК НА ОКНА #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100M2	0,168
ДВЕРИ			
35	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,4233
36	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0432
САНТЕХНИКА			
37	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2
38	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4
39	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША	10ШТ	0,2
40	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	1
41	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ	ШТ	2

42	ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	ШТ	2
43	ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ ВАННЫ	ШТ	2
44	МЫЛЬНИЦА	ШТ	2
45	СУШИЛКА	ШТ	1
46	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ	ШТ	1
47	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,3
48	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02
49	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,1
50	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,1
51	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,05
52	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ Д=15ММ	М	4,495
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,08
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
54	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	ШТ	6
55	ЛЮСТРА	ШТ	6
56	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,06
57	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED	ШТ	6
58	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,14
59	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	14
60	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,13
61	РОЗЕТКА	ШТ	13

Бош Кисабага;
 Кодрлоф Булмеев Социалка
 Кисабага
 Омбоу ишорини





«УТВЕРЖДАЮ»

[Signature]
« » _____
2022г

Задание на расчет стартовых стоимостей в текущих ценах

№	Основные работы и требования	Содержание основных данных и требований
1	Наименование работ	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 БЛОК ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Местонахождение объектов	ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ
3	Заказчик	РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТР
4	Ген проектировщик	ООО «IDIALDIZAYN»
5	Основные объемы работ	5.1.А процессе расчетов исполнитель выполняет: *Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах. 5.2.В объеме документации Исполнителем предоставляются: *Локально ресурсная ведомость *Ведомость расхода материалов *Расчет стоимости ремонта в текущих ценах
6	Исходные данные для расчетов	6.1.Дефектный Акт, утвержденный и предоставленный Заказчиком. 6.2.Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам Госархитекстроя Республики Узбекистан, аналогам, данных товарной биржи, указания Заказчика. 6.3.Заработная плата -по статическим данным. 6.4.Стоимость эксплуатации машин и механизмов (Машинно затрат)- по аналогам , рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации. 6.5.Прочие затраты подрядчика-в соответствии со статическими данными. 6.6.прочие затраты Заказчика –в соответствии с текущими согласованиями с Заказчиком. 6.7.Коэффициент риска не учитывается. 6.8.Затраты на страхование объекта не учитываются.
7	Особые условия	7.1.исполнитель-Ген проектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. 7.2. оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает Заказчик по отдельному договору с органами экспертизы.
8	Объем документации, сдаваемой заказчику	Расчеты стоимостей строительства в текущих ценах в составе п.5.2. данного задания в 2-х экземплярах
9	Источник финансирования	Собственные средства
10	Ген подрядчик	Определяется на основании конкурсного торга



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

[Signature]