









Капитальный ремонт системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации моста через реку Амударья


Договор №____


















 2022г.


ДОГОВОР№____
Капитальный ремонт системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации моста через реку Амударья  
                                                                                                                                        	от «__» ______ 20__г.

УП«РЖУ Кунград», АО «Узбекистон темир  йуллари», именуемое  в дальнейшем «Заказчик»,в лице Начальника Кудайназаров Б.Л., действующего на основанииустава с одной стороны, и ____«________________________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора _________________., действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на Капитальный ремонт системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации моста через реку Амударья
1.2.Содержание и объем работ в целом в соответствии с календарным планом и требования к ним определяются прилагаемым к договору Заданием на проектирование. Задание на проектированиесоставляется Заказчиком совместно сПодрядчиком (Приложение №1), что является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.Сроки и продолжительность выполнения отдельных этапов (разделов) определяются календарным планом выполнения работ (Приложение №2).
1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления предоплаты (аванса) и предоставления всех исходных данных для проектирования, что является датой началом работ.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ.
2.1. При исполнении условий договора, Подрядчик передаёт Заказчику готовую продукцию, согласованную со всеми причастными организациями и ведомствами, в том числе по этапам (разделам), обусловленным договором, согласно ст.687,688 Гражданского кодекса РУз, п.18 Постановления Кабинета Министров РУз №395 от 12.09.2003г. «О мерах по совершенствованию механизма хозяйственных отношений в капитальном строительстве», п.1.1 ШНК 1.03.03-16, что оформляется сопроводительными документами Подрядчика, актом сдачи-приемки работ, счет-фактурой. При этом акт сдачи-приемки работ, счет-фактура направляются в электронной форме.
2.2. В случае несвоевременной оплаты работ по этапам, после принятия акта сдачи-приемки работ или промежуточного акта за выполненные объемы работ, а также счет-фактуры Подрядчик имеет право не выдавать Заказчику проектную продукцию. При этом срок рассмотрения оформления акта, счет-фактур не должен превышать 15 календарный дней.
2.3. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от проектной продукции, по согласованию сторон составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Установленные сроки на доработку проектной документации не освобождают Подрядчика от ответственности, указанной в п.4.1.
2.4. Заказчик в течение 15 календарных дней с момента получения готовой продукции при отсутствии письменного мотивированного отказа обязан в электронной форме принять, либо отклонить акт, сдачи-приемки работ и счет-фактуру.
2.5. В спорных случаях возникший вопрос по качеству выполненных работ решается независимой экспертизой.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определенная протоколом согласования договорной цены на проектно-изыскательскую продукцию (Приложение №3), составляет Всего: __________________________________________________________________________________________
3.2. Стоимость работ пересматривается в случаях:
- по инициативе Заказчика в связи с изменением объемов работ;
-  уточнения и изменения остаточных объемов работ на второй и последующие годы;
-  изменения стоимости строительства объекта в сторонуувеличения.
Стоимость работ при этом оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере не менее 10% от общей договорной стоимости согласно календарному плану работ (Приложение №2), что составляет: _____________________ сум.
[bookmark: _GoBack]3.4.Текущая оплата осуществляются поэтапно, в соответствии с принятым промежуточным актом, счет-фактурой, подтверждённым   Заказчиком за выполненный объем проектно-изыскательских работ.
3.5. По завершению всех работ, оговоренных по настоящему договору Заказчиком осуществляется окончательная оплата в течение 2022 года, согласно принятым в электронной форме счет-фактуры,акт сдачи-приемки работ.
3.6. Заказчику основанием для оплаты служит настоящий договор, принятый акт сдачи-приемки работ, промежуточный акт на выполненные объемов работ по этапам и счет-фактура.  Оплата производится путем предъявления платежного поручения в банк.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:
4.1.1. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и календарным планом работ (Приложение №1);
4.1.2. Выполнить в полном объеме, а также в соответствии с выданным техническим заданием, техническими условиями, ШНК 1.03.01-16 и другими нормативными документами обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Предоставить Подрядчику все исходные данные, необходимые для выполнения проектных и изыскательских работ, которые согласно законодательству Республики Узбекистан предоставляются Заказчиком в сроки, предусмотренные календарным планом работ (приложение №2).
4.2.2. Производить своевременную предоплату, поэтапную и окончательную оплату выполненных работ.
4.2.3. Заказчик обязан обеспечить безопасность работников _______________________________ во время выполнения топографических, изыскательских, обследовательских и других работ на своей территории.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по настоящему договору, Подрядчик и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз и настоящим договором.
5.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % неисполненной части обязательств по этапу за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости недопоставленного, невыполненного отдельного этапа работ.
5.3. За несвоевременную оплату за выполненный объем работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню 0,4% от стоимости работ этапа за каждый день просрочки, но не более 20% от просроченного платежа.
5.4. В случае поставки некомплектной продукции по этапам в сроки, оговоренные в календарном плане работ (Приложение №2), Подрядчик обязан доукомплектовать продукцию в срок, указанный Заказчиком.
5.5. Заказчик до доукомплектования проектной продукции по этапам может не производить оплату проектной продукции за тот этап, который не соответствует требованиям договора.
5.6. Подрядчик берет на себя ответственность за качество проектной документации, а также за упущенную выгоду Заказчика в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
5.7. За необоснованный отказ от приемки выполненной проектной продукции Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5% стоимости непринятой или своевременно неоформленной проектной продукции. Подрядчик при этом должен предъявить гарантии сдачи Заказчику этой продукции (работ) в полном объеме, соответствующем требованиям действующих нормативных документов, технического задания и условием настоящего договора.
5.8.	В случае досрочного расторжения договора или прекращения его по инициативе Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за фактически выполненный объем работ, а также за упущенную выгоду Подрядчика в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
5.9.	Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1.  Расторжение или изменение условия настоящего договора производится по соглашению сторон, заключивших договор.
6.2. При недостижении соглашения о расторжении договора или изменения его условий спор между сторонами решается экономическим судом г.Ташкента.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1.Вслучае задержки поступления авансового платежа, невыдачи Заказчиком исходных данных в сроки, предусмотренные календарным планом работ (Приложение №2), а также при задержкеоформления договора соответственно сроки выполнения этапов сдвигаются на время задержки от установленного срока выполнения работ Подрядчиком.
7.2.Допускается досрочная поставка проектной продукции с опережением календарного плана выполнения работ (Приложение №2). Срок оплаты работ по договору сдвигается на период, соответствующий времени опережения сдачи работ без дополнительного соглашения.
7.3. Не предусмотренные в настоящем договоре условия и требования регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.
7.4. К настоящему договору прилагаются:
1. Задание на проектирование (Приложение № 1);
2. Календарный план работ (Приложение № 2);
3. Протокол   согласования   о   договорной   цене   на   проектно-изыскательскую   продукцию (работы, услуги) (Приложение №3);
4. Сводная смета на проектно-изыскательские работы (Приложение №4);
5. Пояснительная записка (Приложение №5).
6. Приказ И.О. Председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» №933-Н от 20.09.2021г. (Приложение №6)
7. Письмо-заказ УП РЖУ Термез №11/360 от 04.10.2021г. (Приложение №7)

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение, война и т.п.), независящих от воли сторон и препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, сроки таких обязательств соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств форс-мажора.
8.2. Стороны обязаны немедленно в 5-ти дневный срок известить друг друга о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за не исполнение обязательств.
8.3. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться более 3-х месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторонуза30 дней о своём намерении.
8.4.	Основанием для признания форс-мажорных обстоятельств являются справки
уполномоченных на то соответствующих государственных органов.
9. СРОКИДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и до его полного исполнения сторонами договорных обязательств.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
10. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1 Реквизиты электронной счет фактуры заказчика:

10.2 Почтовые и банковские реквизиты сторон
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



«ПОДРЯДЧИК» 					  «ЗАКАЗЧИК»
		Начальник У.П «РЖУ Кунград»				АО «Узбекистон темир йуллари»
		

___________________ ___________		__________________________

    «_____»____________ 20____г.				«_____» __________ 20___г.	
М.П.							 М.П.


Приложение №__ к договору №_____от «____»_________202__ г .



П Р О Т О К О Л 

по объекту РД «Укладка 12-ого пути для погрузочного пункта и соединение 6-ого пути к 2-му пути  на ст.Караузяк»


Мы, нижеподписавшиеся: от лица Заказчика – Начальник УП РЖУ-Кунград АО "Ўзбекистонтемирйўллари" Кудайназаров Б.Л. и от лица Подрядчика –     _____________“____________________”  ________________________удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание проектно-сметной и изыскательской продукции в сумме: 
Всего по договору: ______________________________________________________________
В.т.ч. НДС _________________________________________________________________________________________________
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Подрядчиком» и «Заказчиком».




От «ПОДРЯДЧИКА»					              От «ЗАКАЗЧИКА»		
	Начальник УП РЖУ-Кунград
________________________	АО "Ўзбекистон темир йўллари"


  ___________________ 		.		_______________ 	

МП.							МП.

 «_____»  ___________ 20__г.		                             «_____» ___________ 20__г.


Приложение №4 к договору №_____от «____»_________202__ г                            	               Форма №2п 

Сводная смета

по объекту РД «Укладка 12-ого пути для погрузочного пункта и соединение 6-ого пути к 2-му пути  на ст.Караузяк»


Наименование организации 
ПОДРЯДЧИКА:				___________________________

Наименование организации 
ЗАКАЗЧИКА:                                                          УП РЖУ-Кунград
			 АО "Ўзбекистон темир йўллари"   


	№
п.п.
	Перечень 
выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка 
на №смет
	Стоимость работ, сум.

	
	
	
	
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	Итого по смете:
	
	
	

	
	Кроме того НДС 15% 
	
	
	

	
	Всего по смете:
	
	
	



Всего по сводной смете: ________________________________________________________________________________________.
Вт.ч. НДС 15%: ________________________________________________________________________________.  



























Приложение №__к договору №_____от «____»_________202__ г

С м е т а   № 
(топографические работы)

по объекту РД «Укладка 12-ого пути для погрузочного пункта и соединение 6-ого пути к 2-му пути  на ст.Караузяк»

Наименование организации 
ПОДРЯДЧИК:			____________________________

Наименование организации 
ЗАКАЗЧИК:                                                      У.П РЖУ-Кунград
		 АО "Ўзбекистонтемирйўллари"                                                        
	№
п.п.
	Наименование работ
	Номер нормы по ЕНВиР-2009 Том1 дополнение №1 Раздел 10
	*
	Должность, месячный оклад, часовая тарифная ставка исполнителей
	Часовая тарифная ставка всех исполнителей
	Повышающий коэффициент
	Коэффициент перехода от з/ платы к сметной стоимости
	ЕД-
изм.
	Объём работ
	Стоимость, сум

	
	
	
	Нврi (час)
	Должность
	р
а
з
Р
	Месячный
оклад
	среднее кол-во часов в
	Численн
ость
	Часовая
тарифная
ставка
исполнителей
	Тi (сум)
	Ki
	к
перехо
да
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Полевые работы

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого полевых
	

	
	II Камеральные работы
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого камеральных:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого полевых и камеральных:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Внешний транспорт ИГИ том 
	
	
	
	

	
	Итого с внешним транспортом:
	
	
	
	

	5
	Итого с районным коэффициентом 
	
	
	
	



Всего по смете: ______________________________________________________________________











Приложение №4.2 к договору к договору №_____от «____»_________202__ г

С м е т а   № 
(на разработку проектно-сметной документации)

по объекту РД «Укладка 12-ого пути для погрузочного пункта и соединение 6-ого пути к 2-му пути  на ст.Караузяк»


Наименование организации 
ПОДРЯДЧИК:			____________________________

Наименование организации 
ЗАКАЗЧИК:                                                      УП РЖУ-Кунград
		 АО "Ўзбекистон темир йўллари"                                                        

	№
п/п
	Характеристика предприятия,
Сооружения или виды работ
	№№ частей, глав таблиц § и пунктов указаний к разделу и ли главе Сборника цен на проектные работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость тысяч сум

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	



Всего по смете: ____________________________________________________________________

Приложение 







Пояснительная записка






    Главный инженер проекта 			______________





