

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи

И.Исмоилов

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли
ЭЦВ насослар тулик таъмири бўйича хизмат кўрсатувчи таъкилотлар ўртасида
танлов ўтказиш бўйича комиссия йўналиши
БАЁНИ

Самарканд шаҳри

«05» 09 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш.Рахмонов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Бекмуратов

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

А.Азизов

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

О.Тоштемиров

Комиссия аъзоси, НСЭҚБ бошлиғи

М.Корабаев

Комиссия аъзоси, ТКФБ бошлиғи

Ш.Козоков

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

КУН ТАРТИБИ:

«ЭЦВ насослар тулик таъмири» бўйича.

ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ томонидан 2022-йил 23-августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига ЭЦВ насослар тулик таъмири бўйича №141941-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 30-августдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “ЭЦВ насослар тулик таъмири бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Х/К “Нафосат ФБР” голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимида жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ бош бухгалтери А.Бекмуратовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 30-августдаги электрон баённомасига асосан голиб Х/К “Нафосат ФБР” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. ТКФБ бошлиғи М.Корабаев хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш.Рахмонов

Раислик қилувчи

А.Бекмуратов

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

А.Азизов

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

О.Тоштемиров

Комиссия аъзоси, НСЭҚБ бошлиғи

М.Корабаев

Комиссия аъзоси, ТКФБ бошлиғи

Ш.Козоков

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА (ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

ОИД ШАРТНОМА № 509

5.09. 2022 йил

Самарканд шаҳри

“NAFOSAT FBR”Х/К кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори А.Рустамов номидан, бир томондан ва НС ва ЭБ, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи И.Исмоилов номидан, иккинчи томонидан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1.ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га ЭЦВ насослар тулик таъмири(кейинги уринларда- «Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни кабул килиш ва кийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

№	Товар иш хизмат номи	Улчов Бирлиги	Сони	Бир бирлик иш(хизмат) нархи	НДС 15%	Бахоси
1	Кап ремонт ЭЦВ 12-255-30 32 кВт	усл	3	8 400 000	3 286 956,5	25 200 000
2	Кап ремонт ЭЦВ 10-160-35 22 кВт	усл	3	8 000 000	3 130 434,7	24 000 000
	Жами				6 417 391,2	49 200 000

1.1. «Хизматлар»нинг аник турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби кисми хисобланган иловада келтирилади.

2.ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг хукуклари:

- 2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур булган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив хужжатлар билан таъминлашни талаб килиш;
- 2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг хисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини коплашни талаб килиш;
- 2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофик бераладиган курсатилишини буюртмага мувофик тегишли сифатга эга булган хизматлар курсатилишини талаб килиш;
- 2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган «хизматлар» курсатилган такдирда уз танлашига кура:
 - зарур сифатга эга булмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;
 - «Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ехуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини коплашни;
 - бахосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб килиш;
- 2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланиши «бажарувчи»дан талаб килиш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир кун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

- 2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;
- 2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик кабул килиш;
- 2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, кабул килиш
 - топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик булими руйхатидан утказгандан сунг 15 кун мобайнида хак тулаш.
- 2.3. «Бажарувчи» куйидаги хукукларига эга:
 - 2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан хак туланишини ва амалдаги конун хужжатларида белгиланган тартибда ва хажмда узил-кесил хисоб килинишини «буюртмачи» дан талаб килиш;
 - 2.3.2. Берилган буюртманомага мувофик курсатилган «Хизматлар»ни кабул килиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини «буюртмачи»дан талаб килиш;
- 2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:
 - 2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бошкармасида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш;
 - 2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва микдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул куйган булса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аникланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 30 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва уттиз иш кунидан кечикган хар бир куни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

3.ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг бахоси **49 200 000** (Кирк туккиз миллион икки юз минг) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил килади. Колган 70 % ни «Хизмат»лар курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг бахоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул кучириш йули билан наkd пулсиз тартибида хисоб-китоб килинади.

4.ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун хужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига кабул килинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул куйилмайди, конун хужжатларда белгиланган холлар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар»кабул килиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана хисобланади. «Буюртмачи»нинг хисоб-китоб хужжатида газначилик булинмаларининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га хак тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана хисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган холда курсатилган «Хизматлар»ни кабул килишни рад этишга хаклидир.

4.5. Назарда тutilган микдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга кирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида каралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган холлар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича кабул килинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» микдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7. Шартномада назарда тutilган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мавофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва хажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу максадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини рухатдан утказиш дафтарини юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор килишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли кисмларини курсатиш санасини узгартиришга хаклидир, бу хакда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор килади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, микдори «Бажарувчи» томонидан нотугри аникланишини, уларнинг киймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши холлари аникланган такдирда «бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг микдорини хисобга олган холда кайта хисоб-китоб килади, хисоблаб чикилган Ушбу суммадан ташкари буюртмачига нотугри хисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи микдорида жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар» нинг сифати ассортименти навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошка шартларга жавоб бермаган такдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада булмаган «хизматлар» кийматининг 20 фоизи микдорида жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш буйича шартномада назарда тutilган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташкари курсатилиши керак булган «Хизматлар»нинг 25 фоизи микдорида жарима тулайма. Жаримадан ташкари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган такдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» кийматининг 50 фоизидан ортик булмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар копланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вактида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи микдорида махсус хисоб ракамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортик булмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контрактция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-харакатлари (харакатсизлиги) «Буюртмачи» томонидан контрактция шартномаси буйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам куриб чикилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контрактция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан копланеди.

5.7 Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фукаролик конунчилиги нормаларига мувофиқ кулланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юкори деб топилган тақдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан копланеди.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чикган ишлатилиб эскирган (куйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга кайтарилади.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалалар келиб чиккан тақдирда, томонлар, коидага кура, мустакил равишда уларни судгача хал этиш чораларини курадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат килишга ҳақлидир.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШИ.

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

7.2. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан еки Ўзбекистон республикаси Фукаролик кодексига ҳамда амалдаги конун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган холда муздатида илгари бекор килиши мумкин.

7.3. 49 200 000 (Кирк туккиз миллион икки юз минг) сумлик, № 509 сонли шартнома 5.09.2022-йилда 2 нусхада тузилган булиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал килинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарканд вилояти буйича газначилик бошкармасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг конуний кучга киради.

8. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига кура ёки бошка томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибда бекор килиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага хар кандай узгартириш ва кушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан хакикий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларининг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (кушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

9. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

«NAFOSAT FBR»Х/К

Манзили: Жомбой т

Тел/факс: 91 529 19 43

х/р: 2020 8000 4042 3809 9001

Банк номи : Хамкор банк Самарканд ф

МФО: 01030

ИНН: 204284210

ОКОН

Рахбар
М.У

А.Рустамов

ЗИТХБ ҳузуридаги НСва ЭБ

(бюджет маблагларини олувчи номи)

Манзили: Самарканд ш., Рудакий кучс. 174

Тел/факс: 234-04-64

ш/хв: 100021860184017042402170006

Банк номи: Марказий банк ХККМ

МФО: 00014 ИНН: 201878214

Иффу: 122100

Рахбар
М.У

И.Исмоилов

Хуқуқшунос имзоси





СОГЛАСОВАНО
Начальника Самарского УНС и Э
И. Немалов

Директор: А. Рустамов 07 Август 2022 г.

Смета расходов за 2022 года

Смета расходов за 2022 года
На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ

№	Статьи затрат	Договорная цена при формировании	Примечания
1	Прямые затраты на материалы	4236500	
2	Эл.энергия и горячие смазочные материалы 5 %	215084,91	
	Итого:	4451584,91	
3	Зарплата	1000000	
4	Пенсионный фонд 12 %	120000	
	Итого:	5571584,91	
5	Прочие производственные работы 14 %	780021,89	
	Итого:	6351606,8	
6	Рентабельность 15 %	952741,02	
	Итого:	7304347,82	
7	НДС 15 %	1095652,18	
	Итого к реализации.	8400000	

Начальник ЦТО УНС и Э

3

В.В. Иванов
М. Горький

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э

И.Исмаилов.



Утверждаю

«Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

10/07/2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Смета расходов за 2022 года

На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ

Расшифровка материальных затрат

№	Наименование материалов и запчастей	Ед.изм	Цена	Количество	Сумма.
1	ПВДП 3,18	м	13125	220	2887500
2	ПВДП-2,0	М			
3	ПВОП 1,06	М			
4	ПВОП 1,18	М			
5	Синтофлекс	м	50000	1	50000
6	Лакаткань	м	60000	1	60000
7	ВПП-6	м			
8	ВПП-10	м	14000	6	84000
9	Киперная лента	м	500	6	3000
10	Изолента	шт	4000	4	16000
11	Клин для пазов	М			
12	Подпятники	шт	230000	1	230000
13	Подшипники	шт	30000	4	120000
14	Рабочие калесо	шт			
15	Кальцо плава	шт	85000	1	85000
16	Шит задный	Шт			
17	Шпилки разные	шт	5000	4	20000
18	Гайки разные	шт	800	10	8000
19	Шайбы граверные	шт	150	10	1500
20	Шайбы плоские	шт	150	10	1500
21	Шпонки	Шт			
22	Втулки	шт	50000	1	50000
23	Пяток	шт	150000	1	150000
24	Отведы	шт	120000	1	120000
25	Шиты передные	Шт	250000	1	250000
26	Падвод				
27	Муфта	Шт	100000	1	100000
28	Втулка разные	шт			
29	Смесь резены тех	кг			
	Итого:				4236500

Директор: Х/К «Нафосат ФБР»

Начальник ПТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э


А.Рустамов.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)



Самаркандского УНС и Э
И.Исмаилов



Директор: А.Рустамов
«07 Август» 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №
Смета расходов за 2022 года
На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ

№	Статьи затрат	Договорная цена при формировании	Примечания
1	Прямые затраты на материалы	4236500	
2	Эл.энергия и горячие смазочные материалы 5 %	215084,91	
	Итого:	4451584,91	
3	Зарплата	1000000	
4	Пенсионный фонд 12 %	120000	
	Итого:	5571584,91	
5	Прочие производственные работы 14 %	780021,89	
	Итого:	6351606,8	
6	Рентабельность 15 %	952741,02	
	Итого:	7304347,82	
7	НДС 15 %	1095652,18	
	Итого к реализации.	8400000	

Директор: х/к «Нафосат ФБР»

Начальник ЦТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э

А.Рустамов.








СОГЛАСОВАНО

Начальник Самаркандского УНС и Э

И.Исмаилов.

Утверждаю
Директор Х/К «Нафосат ФБР»
А.Рустамов.

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Смета расходов за 2022 года

На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ

Расшифровка материальных затрат

№	Наименование материалов и запчастей	Ед.изм	Цена	Количество	Сумма.
1	ПВДП 3.18	м	13125	220	2887500
2	ПВДП-2.0	М			
3	ПВОП 1.06	М			
4	ПВОП 1.18	М			
5	Синтофлекс	м	50000	1	50000
6	Лакаткань	м	60000	1	60000
7	ВПП-6	м			
8	ВПП-10	м	14000	6	84000
9	Киперная лента	м	500	6	3000
10	Изолента	шт	4000	4	16000
11	Клин для пазов	М			
12	Поднятники	шт	230000	1	230000
13	Подшипники	шт	30000	4	120000
14	Рабочие колесо	шт			
15	Кальцо плава	шт	85000	1	85000
16	Шит задний	Шт			
17	Шпилки разные	шт	5000	4	20000
18	Гайки разные	шт	800	10	8000
19	Шайбы граверные	шт	150	10	1500
20	Шайбы плоские	шт	150	10	1500
21	Шпонки	Шт			
22	Втулки	шт	50000	1	50000
23	Пяток	шт	150000	1	150000
24	Отводы	шт	120000	1	120000
25	Шиты передные	Шт	250000	1	250000
26	Подвод				
27	Муфта	Шт	100000	1	100000
28	Втулка разные	шт			
29	Смесь резины тех	кг			
	Итого:				4236500

Директор: Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

Начальник ПТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э

СОГЛАСОВАНО

Начальник Самаркандского УНС и Э

И.Исмаилов.



Утверждаю

Директор: «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

Август 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Смета расходов за 2022 года

На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ

№	Статьи затрат	Договорная цена при формировании	Примечания
1	Прямые затраты на материалы	3974000	
2	Эл.энергия и горячие смазочные материалы 4,18 %	166129,85	
	Итого:	4140129,85	
3	Зарплата	1000000	
4	Пенсионный фонд 12 %	120000	
	Итого:	5260129,85	
5	Прочие производственные работы 14 %	789019,48	
	Итого:	6049149,33	
6	Рентабельность 15 %	907372,41	
	Итого:	6956521,74	
7	НДС 15 %	1043478,26	
	Итого к реализации.	8000000	

Директор : х/к «Нафосат ФБР»

Начальник ПТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э

А.Рустамов.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э

И.Исмаилов.



Тверждаю

Директор «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

Август 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Смета расходов за 2022 года

На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ

Расшифровка материальных затрат

№	Наименование материалов и запчастей	Ед.изм	Цена	Количество	Сумма.
1	ПВДПО- 3.18	м	13125	200	2625000
2	ПВДПО-2.0	М			
3	ПВДПО- 1.06	М			
4	ПВДПО- 1.18	М			
5	Стеклолакаткань	м	50000	1	50000
6	Лакаткань	м	60000	1	60000
7	ВПП-6	м			
8	ВПП-10	м	14000	6	84000
9	Киперная лента	м	500	6	3000
10	Изолента	шт	4000	4	16000
11	Клин для пазов	М			
12	Подпятники	шт			
13	Подшипники	шт	30000	4	120000
14	Рабочие калесо	шт	230000	1	230000
15	Кальцо плава	шт	85000	1	85000
16	Шит задный	Шт			
17	Шпилки разные	шт	5000	4	20000
18	Гайки разные	шт	800	10	8000
19	Шайбы граверные	шт	150	10	1500
20	Шайбы плоские	шт	150	10	1500
21	Шпонки	Шт			
22	Втулки	шт	50000	1	50000
23	Пяток	шт	150000	1	150000
24	Отведы	шт	120000	1	120000
25	Шиты передные	Шт	250000	1	250000
26	Падвол				
27	Муфта	Шт	100000	1	100000
28	Втулка разные	шт			
29	Смесь резены тех	кг			
	Итого:				3974000

Директор: х/к «Нафосат ФБР»

Начальник ИТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э

А.Рустамов.

Б.Амаров

М.Ибрагимов

СОГЛАСОВАНО

Начальник



Начальник УНС и Э
И.И.Иванов.

Утверждаю
Директор х/к «Нафосат ФБР»
А.Рустамов.



2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №
Смета расходов за 2022 года
На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ

№	Статьи затрат	Договорная цена при формировании	Примечания
1	Прямые затраты на материалы	3974000	
2	Энергия и горячие смазочные материалы 4,18 %	166129,85	
	Итого:	4140129,85	
3	Зарплата	1000000	
4	Пенсионный фонд 12 %	120000	
	Итого:	5260129,85	
5	Прочие производственные работы 14 %	789019,48	
	Итого:	6049149,33	
6	Рентабельность 15 %	907372,41	
	Итого:	6956521,74	
7	НДС 15 %	1043478,26	
	Итого к реализации.	8000000	

Директор : х/к «Нафосат ФБР»

Начальник ИТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э

А.Рустамов.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature: И.И.Иванов)
(Handwritten signature: И.И.Иванов)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Самаркандского УНС и Э

И.Исмаилов.

Директор «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Смета расходов за 2022 года

На капитальный ремонт Эл.насос ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ

Расшифровка материальных затрат

№	Наименование материалов и запчастей	Ед.изм	Цена	Количество	Сумма.
1	ПВДПО- 3,18	м	13125	200	2625000
2	ПВДПО-2,0	М			
3	ПВДПО- 1,06	М			
4	ПВДПО- 1,18	М			
5	Стеклолакаткань	м	50000	1	50000
6	Лакаткань	м	60000	1	60000
7	ВПП-6	м			
8	ВПП-10	м	14000	6	84000
9	Киперная лента	м	500	6	3000
10	Изолента	шт	4000	4	16000
11	Клин для пазов	М			
12	Поднятники	шт			
13	Подшипники	шт	30000	4	120000
14	Рабочие колесо	шт	230000	1	230000
15	Кольцо плава	шт	85000	1	85000
16	Шит задний	Шт			
17	Шпильки разные	шт	5000	4	20000
18	Гайки разные	шт	800	10	8000
19	Шайбы граверные	шт	150	10	1500
20	Шайбы плоские	шт	150	10	1500
21	Шпонки	Шт			
22	Втулки	шт	50000	1	50000
23	Пяток	шт	150000	1	150000
24	Отводы	шт	120000	1	120000
25	Шиты передные	Шт	250000	1	250000
26	Надвод				
27	Муфта	Шт	100000	1	100000
28	Втулка разные	шт			
29	Смесь резины тех	кг			
	Итого:				3974000

Директор: х/к «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

Начальник ПТО УНС и Э

Начальник снабжение УНС и Э

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 20

Электронасоса типа ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С М. К. Робоев составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

1.Статор	годен
2.Ротор	годен
3.Обмотка	негоден
4.Шиты передные	негоден
5.Подпятники	негоден
6.Втулки	негоден
7.Пятки	негоден
8.Подшипник	негоден
9.Шпилки	негоден
10.Днища	годен
11.Щит задний	годен
12.Вал ротор	годен
13.Гайки,шайбыпл.шайбы гр.	Негоден

По насосной части:

1.Подвод	годен
2.Рабочие колесо	годен
3.Подшипник	негоден
4.Втулки	негоден
5.Горшки	годен
6.Шпилки	негоден
7.Муфты	негоден
8.Кальцо плавающее	негоден
9.Отводы	негоден
10.Вал насосный части	годен
11.Втулки разные	годен
12.Гайки шайбы пл.шайбы гр.	негоден
13.Шпонки	годен
14.И другие	негоден

В чем расписываемся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат-ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С



[Signature]

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 20

Электронасоса типа ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С М. Бородаев составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

1.Аксатор	годен
2.Ротор	годен
3.Обмотка	негоден
4.Шиты передные	негоден
5.Подпятники	негоден
6.Втулки	негоден
7.Пятки	негоден
8.Подшипник	негоден
9.Шпильки	негоден
10.Днища	годен
11.Днище жидный	годен
12.Вал ротор	годен
13.Шайбы пл.шайбы гр.	Негоден

По насосной части:

1.Подвод	годен
2.Рабочие колесо	годен
3.Подшипник	негоден
4.Втулки	негоден
5.Поршники	годен
6.Питоны	негоден
7.Муфты	негоден
8.Кильно плавающее	негоден
9.Отводы	негоден
10.Вал насосный части	годен
11.Втулки разные	годен
12.Шайбы пл.шайбы гр.	негоден
13.Шпонки	годен
14.Другие	негоден

В чем расписываемся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат-ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С



М. Бородаев

С. Бородаев

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 27

представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С

п. Коробов составили настоящий акт деффектовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

[illegible]

По насосной части:

1. годен	годен
2. годен	годен
3. негоден	негоден
4. негоден	негоден
5. годен	годен
6. годен	негоден
7. годен	негоден
8. годен	негоден
9. годен	негоден
10. годен	негоден
11. годен	годен
12. годен	годен
13. годен	негоден
14. годен	годен
15. годен	негоден

REINFORCEMENT

REFERENCES

«...неприятель-ОБП».

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С

 Исрабаев Евгений

АКТ ДИФФЕКТОВКИ № 21

М. Коробков составил настоящий акт деффектовки о
результатах разборке данного электронасоса ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ выявлено
следующие недостатки по двигательной части:

годен
 годен
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 годен
 годен
 Негоден

По насосной части:

годен
 годен
 негоден
 негоден
 годен
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 годен
 негоден
 годен
 негоден



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С

Handwritten signature: [Illegible]

9/

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ №22

Электронасоса типа ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ выявлено следующее недостатки по двигательной части:

Корпус	годен
Двигатель	годен
Корпуса	негоден
Корпуса передние	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	годен
Корпуса	годен
Корпуса	годен
Корпуса	Негоден

По насосной части:

Корпуса	годен
Корпуса	годен
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	годен
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	негоден
Корпуса	годен
Корпуса	годен
Корпуса	негоден
Корпуса	годен
Корпуса	негоден

Подписавшиеся

Представитель

Х/К «Нафосат-ФБР»

А.Рустамов



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С

9

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ №22

Электронасоса типа ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С И. Коробоев составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 12-255-30 32 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

1.Статор	годен
2.Ротор	годен
3.Обмотка	негоден
4.Шиты передные	негоден
5.Подпятники	негоден
6.Втулки	негоден
7.Пятки	негоден
8.Подшипник	негоден
9.Шпилки	негоден
10.Динша	годен
11.Щит задний	годен
12.Вал ротор	годен
13.Гайки,шайбы,пл.шайбы гр.	Негоден

По насосной части:

1.Подвод	годен
2.Рабочие колесо	годен
3.Подшипник	негоден
4.Втулки	негоден
5.Горшки	годен
6.Шпилки	негоден
7.Муфты	негоден
8.Кальцо плавающее	негоден
9.Отводы	негоден
10.Вал насосный части	годен
11.Втулки разные	годен
12.Гайки шайбы пл.шайбы гр.	негоден
13.Шпонки	годен
14.И другие	негоден

В чем расписываемся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


Х/К «Нафосат-ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С



И. Коробоев

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ №25

Электронасоса типа ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С М. Коробов составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

1.Статор	годен
2.Ротор	годен
3.Обмотка	негоден
4.Шты передные	негоден
5.Подняшки	годен
6.Втулки	негоден
7.Пятки	негоден
8.Подшипник	негоден
9.Шпильки	негоден
10.Динна	годен
11.Цит задний	годен
12.Вал ротор	годен
13.Гайки,шайбы,пл.шайбы гр.	Негоден

По насосной части:

1.Подвод	годен
2.Рабочие калесо	негоден
3.Подшипник	негоден
4.Втулки	негоден
5.Горшки	годен
6.Шпильки	негоден
7.Муфты	негоден
8.Кальцо плавающее	негоден
9.Отводы	негоден
10.Вал насосный части	годен
11.Втулки разные	годен
12.Гайки шайбы пл.шайбы гр.	негоден
13.Шпонки	годен
14.И другие	негоден

В чем расписываемся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат-ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С



М. Коробов

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 24

Электронасоса типа ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С. М. Коробов составили настоящий акт деффектовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

годен
 годен
 негоден
 негоден
 годен
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 годен
 годен
 Негоден

По насосной части:

годен
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 годен
 негоден
 годен
 негоден

00000000000000000000000000000000

APPENDIX

0-1-91-41-6

1992-1993.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

сам УНКСЭ и С



9

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 23

Электронасоса типа ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ. Мы ниже подписавшиеся представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С М. Сороббе составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

1.Статор	годен
2.Ротор	годен
3.Обмотка	негоден
4.Шиты передные	негоден
5.Подпятники	годен
6.Втулки	негоден
7.Пятки	негоден
8.Подшипник	негоден
9.Шпилки	негоден
10.Днища	годен
11.Щит задний	годен
12.Вал ротор	годен
13.Гайки,шайбыпл.шайбы гр.	Негоден

По насосной части:

1.Подвод	годен
2.Рабочие колесо	негоден
3.Подшипник	негоден
4.Втулки	негоден
5.Горшки	годен
6.Шпилки	негоден
7.Муфты	негоден
8.Кальцо плавающее	негоден
9.Отводы	негоден
10.Вал насосный части	годен
11.Втулки разные	годен
12.Гайки шайбы пл.шайбы гр.	негоден
13.Шпошки	годен
14.И другие	негоден

В чем расписываемся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат-ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам УНСЭ и С



Сороббе

АКТ ДЕФДЕКТОВКИ № 24

представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С

_____ составили настоящий акт деффиктовки о том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ выявлено следующие недостатки по двигательной части:

годен
 годен
 негоден
 негоден
 годен
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 годен
 годен
 Негоден

По насосной части:

годен
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 негоден
 негоден
 негоден
 негоден
 годен
 годен
 негоден
 годен
 негоден

REFERENCES

СТАБИТЕЛ

1994 10/11/94

13. 2003.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 $YHCO_3 + C$

Edgell

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 23

Электронасоса типа ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ. Мы, ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат-ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам УНСЭ и С
_____ М. Коробов составили настоящий акт деффиктовки о
том, что в разборке данного электронасоса ЭЦВ 10-160-35 22 КВТ выявлено
следующие недостатки по двигательной части:

1. Вал	годен
2. Шпindel	годен
3. Шайба	негоден
4. Шпindel передний	негоден
5. Шайба	годен
6. Шайба	негоден
7. Шайба	негоден
8. Шайба	негоден
9. Шайба	негоден
10. Шайба	годен
11. Шайба	годен
12. Шайба	годен
13. Шайба	Негоден

По насосной части:

1. Вал	годен
2. Шпindel	негоден
3. Шайба	негоден
4. Шайба	негоден
5. Шайба	годен
6. Шайба	негоден
7. Шайба	негоден
8. Шайба	негоден
9. Шайба	негоден
10. Шайба	годен
11. Шайба	годен
12. Шайба	негоден
13. Шайба	годен
14. Шайба	негоден

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



Сам УНСЭ и С