

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 41

«07» 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари У.Саидов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш	дон	1	7 234 783	1 085 217	8 320 000
	Жами	-	-	7 234 783	1 085 217	8 320 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 8 320 000 (саккиз миллион уч юз йигирма) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўриқ (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза қўриғидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин

Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қўшимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Тел: сот:(91) 900-00-74

ХР 2020 8000 7053 9275 1001

ИНН: 308493 584

ОКОНХ 66000

МФО: 00401

Банк: АТ «Алоқабанк» Термиз ш.

Директор  У. Саидов

(имзо)

M.CH.J.



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186022401706420010054

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор  А. Арамов

(имзо)



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ____ » _____ 20 ____ йил /  А. Музафаров



« _____ » 2022 йилдаги №41-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№41-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш 665 675 996 сум, ККС сиз 578 848 693 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 3 566,3/300000 =13209 Базавий хисоблаш микдорида к=5%(3 илова 6 банд)	665 675 996 X5% =33 283 799,800	6 550 000
2	Топография ишлари учун	Хизмат	1	1 080 000
3	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			690 000
	Жами			8 320 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 8 320 000 (саккиз миллион уч юз йигирма) сўмни ташкил этади.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ раҳбари:

У.Саидов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи



Менглиев

« ____ » _____ 2022 йилдаги №41-сонли ШАРТНОМАга илова

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№41-сонли

Лойihalаш ташкилоти: **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	6 550 000
2	Топография ишлари учун	Хизмат	1	1 080 000
3	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	690 000
	Жами			8 320 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **8 320 000 (саккиз миллион уч юз йигирма)** сумни ташкил этади.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

раҳбари:

У.Саидов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ** раҳбари **У.Саидов** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **8 320 000 (саккиз миллион уч юз йигирма)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.


КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш	10	8 320 000
	Жами:		8 320 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: У.Саидов



М.Ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ДҚТББ: М.Менглиев.



М.Ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139305 на приобретение Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон ахоли пунктида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 21:03

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139305.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон ахоли пунктида пиёдалар

	Йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 373 000.00
Стартовая сумма	8 373 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	20	10	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	6	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	20	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	20	16	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	20	15	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	8 373 000.00	8 373 000.00 UZS	8 373 000.00	00.00	8 373 000.00	22.08.2022 17:16:48	19.87
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	8 373 000.00	8 320 000.00 UZS	8 320 000.00	00.00	8 320 000.00	19.08.2022 18:19:53	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	56	19.87	75.87
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	61	20	81

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139305 от 26.08.2022 года на приобретение Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон ахоли пунктида пиёдалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT
308493584

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори

А.Арамов
«___» _____ 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139305

« 30 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :


Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012139305 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 25.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Термиз Гранд Род Проект" МЧЖ 8 320 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ "Қўрғон аҳоли пунктида пиёдалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун "Термиз Гранд Род Проект" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш йили	Лоика кўнати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) жолдик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертна хулосаси рақами ва санаи	Теллар (таърирлар натижасида бўйича баънома рақами ва санаи)	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар		шў жумладан		Буюртмачи бошқа харajatлари			Муҳлат/ кўнати	Ассей фонд суммаси					17	18
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Жами	жумладан, саклаш харajatлари	10	11	12								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19					
8	Жарқўрғон тумани "Маслаҳатгана" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	259,410 8,481	259,410 8,481	259,410 8,481	246,864	238,383		8,481		сентябр объект	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолдин" ХК					
9	Жарқўрғон тумани "Заргана" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й							4,891						50242 07.07.2022й		таълов					
10	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	380,717 12,272	380,717 12,272	380,717 12,272	362,295	350,023		12,272		сентябр объект	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК					
11	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	350,716 11,406	350,716 11,406	350,716 11,406	333,750	322,344		11,406		сентябр объект	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК					
12	Қумқўрғон тумани "Нурли дивар" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й							7,794						50188 06.07.2022й		таълов					
13	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	235,858 7,872	235,858 7,872	235,858 7,872	224,459	216,587		7,872		сентябр объект	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК					
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	345,030 10,862	345,030 10,862	345,030 10,862	328,322	317,460		10,862		сентябр объект	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ					
15	Музработ тумани "Гуллобод" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	341,098 10,782	341,098 10,782	341,098 10,782	324,582	313,800		10,782		сентябр объект	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ					
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	374,306 11,765	374,306 11,765	374,306 11,765	356,179	344,414		11,765		сентябр объект	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК					
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	400,593 12,414	400,593 12,414	400,593 12,414	381,184	368,770		12,414		сентябр объект	400,593	19,409	50539 08.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК					
18	Сарвонсой тумани "Ехтиром" МФЙ "Узгарил" аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	270,833 8,900	270,833 8,900	270,833 8,900	257,736	248,836		8,900		сентябр объект	270,833	13,097	50190 06.07.2022й	ЛОТ№139010 30.08.2022й	"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСН					
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнагиш	2022 й	объект	499,977 15,240	499,977 15,240	499,977 15,240	475,741	460,501		15,240		сентябр объект	499,977	24,237	50277 07.07.2022й	ЛОТ№139015 30.08.2022й	"TERMEZ MEGA STROY" ХК					

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаруви ва бошқарушга топширилган йили	Лойiha қувиати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертна хулосаси рақами ва санаи	Тондлар (танлов)лар натижасида бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пулдат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамо	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мўддат/куват	Асосий фонд суммаси					
1	Термиз тумани "Келажак" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499	15,182	11	12	13	14	16	17	18	19	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М.Ч.Ж.
21	Узун тумани "Окостона" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775	4,862			сентябр	139,362	6,725	50181	13.07.2022й	ЛОТ№139029	"ВОВОТОГ' QUYOSHI" ХК
22	Узун тумани "Узункишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737	4,862			сентябр	138,270	6,670	50349	13.07.2022й	ЛОТ№139042	"Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ
23	Шерабол тумани "Бог'обод" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515	5,291			сентябр	154,255	7,448	50169	06.07.2022й	ЛОТ№138933	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
24	Шерабол тумани "Бойкишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979	4,639			сентябр	130,932	6,315	50169	06.07.2022й	ЛОТ№138947	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й							12,064						50195	13.07.2022й	танлов	
26	Шўрчи тумани "Хурилик" МФЙ да пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й							8,583						50194	13.07.2022й	танлов	
2	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000								
1	Термиз шаҳар "Бог'шамол" МФЙларда пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114	10,491			сентябр	330,611	16,006	50413	14.07.2022й	ЛОТ№139046	"КАПИТАЛ ULGURJI SAVDO" МЧЖ
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пидедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368	8,738			сентябр	268,073	12,967	50413	14.07.2022й	ЛОТ№138919	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК



"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
Ягона буюртмачи директори

Ж.Нормўминов
2022 й.

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
Ягона буюртмачи директори

А.Арамов
2022 й.