

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 40

« 05 » 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари У.Сандов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | НДС 15% | Умумий нархи |
|---|---|---------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш | дон | 1 | 4 434 783 | 665 217 | 5 100 000 |
| | Жами | - | - | 4 434 783 | 665 217 | 5 100 000 |

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 5 100 000 (беш миллион юз миң) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ),

топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот

етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Тел: сот:(91) 900-00-74

ХР 2020 8000 7053 9275 1001

ИНН: 308493 584

ОКОНХ 66000

МФО: 00401

Банк: АТ "Алоқабанк" Термиз ш.

Директор  У. Сандов

(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017064200110055

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор  А.Арамов

(имзо)



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ____ » _____ 20 ____ йил /

А.Музафаров



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№40-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш ва харажатлар номланиши | Асос | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум | Буюртмачи билан келишилган нарх |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш 156 646 654 сум, ККС сиз 136 214 482 сум | Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 3 566,3/300000 =13209 Базавий ҳисоблаш микдорида к=5%(3 илова 6 банд) | 156 646 654 X5% =7 832 332,700 | 3 810 000 |
| 2 | Топография ишлари учун | Хизмат | 1 | 600 000 |
| 3 | Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун | | | 690 000 |
| | Жами | | | 5 100 000 |

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида
ҚКС билан 5 100 000 (беш миллион юз минг) сўмни ташкил этади.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ раҳбари:

У.Саидов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев



ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№40-сонли

Лойihalаш ташкилоти: **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|---|--|---------------|---------|------------------|
| 1 | | | | |
| 1 | ЛСХ ва муаллифлик назорати | хизмат | 1 | 3 810 000 |
| 2 | Топография ишлари учун | Хизмат | 1 | 600 000 |
| 3 | Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун | хизмат | 1 | 690 000 |
| | Жами | | | 5 100 000 |

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 5 100 000 (беш миллион юз минг) сумни ташкил этади.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

раҳбари

У.Саидов

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги**

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ** раҳбари **У.Саидов** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **5 100 000 (беш миллион юз минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

| № р.т. | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг ҳисоб нархи, сум |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш | 10 | 5 100 000 |
| | Жами: | | 5 100 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: У.Саидов

М.Ж.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЎҚИББ. М.Менглиев.

М.Ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139312 на приобретение Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 20:59

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139312.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| Подробное описание | Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 5 141 000.00 |
| Стартовая сумма | 5 141 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 20 | 20 | 15 | Экспертная | | |
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 20 | 20 | 16 | Экспертная | | |
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 20 | 20 | 10 | Экспертная | | |
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 6 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 5 141 000.00 | 5 141 000.00 UZS | 5 141 000.00 | 00.00 | 5 141 000.00 | 22.08.2022 17:21:47 | 19.84 |
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 5 141 000.00 | 5 100 000.00 UZS | 5 100 000.00 | 00.00 | 5 100 000.00 | 19.08.2022 18:23:00 | 20.00 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 56 | 19.84 | 75.84 |
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 61 | 20 | 81 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139312 от 26.08.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлакларни куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT
308493584

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» инжиниринг
компанияси директори

А.Арамов
« _____ » _____ 2022 йил



Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139312

« 30 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :


Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов
ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,
Бойсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни
танлаш учун ЛОТ 22110012139312 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати
25.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Термиз Гранд Род Проект" МЧЖ 5 100 000
сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига
асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят
келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб
ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Boyсун тумани "Тўда" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун "Термиз Гранд Род Проект" МЧЖ лойиҳалаш
ташкilotи билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топширикни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи
хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



Ж. Тураев

**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилояти иқтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва муқаммал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

| Т/р | Қурилиш ва бошқариш фаҳралиги | Қурилиш ва бошқариш фаҳралиги йили | Лойиҳа қувасти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 2022 йил учун капитал қўйималар даражаси | | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси | Қурилиш гузарат ташкилот номи | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------|---------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйималар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жаҳоз | Жами | Бўртмачи бошқа харажатлари | Муздаш/ қуваг | Асосий фонд суммаси | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами: | | | | | | | 7 057,020 | 6 821,445 | | 277,775 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | "Обод қишлоқ" дастури | | | | | | | 6 487,309 | 6 270,963 | | 258,546 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ангор тумани "Қорасу" МФЙ ички кўчаларида пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 212,095 | 212,095 | 212,095 | 212,095 | 201,841 | 194,817 | | 7,024 | | | | | | | | 50092 | 21.07.2022й | ЛОТ№138883 | 30.08.2022й | "Хамкор Қурилиш Ангор" ЖК | | | | | | |
| 2 | Ангор тумани "Тулпор" МФЙ ички кўчаларида пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 208,091 | 208,091 | 208,091 | 208,091 | 198,042 | 190,928 | | 7,114 | | | | | | | | 50092 | 21.07.2022й | ЛОТ№138891 | 28.08.2022й | "Шарқона Меймор Ангор" ЖК | | | | | | |
| 3 | Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 665,818 | 665,818 | 665,818 | 665,818 | 633,533 | 613,415 | | 20,118 | | | | | | | | 50146 | 06.07.2022й | ЛОТ№138899 | 28.08.2022й | "DIYORBEK IDEAL SERVICES QURLISH" МЧЖ | | | | | | |
| 4 | Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қўрғон" аҳоли пунктларида пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 158,965 | 158,965 | 158,965 | 158,965 | 151,289 | 145,846 | | 5,443 | | | | | | | | 50146 | 06.07.2022й | | | ташлов | | | | | | |
| 5 | Бойсун тумани "Тўла" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 492,824 | 492,824 | 492,824 | 492,824 | 468,934 | 453,912 | | 15,022 | | | | | | | | 50854 | 01.07.2022й | ЛОТ№138911 | 26.08.2022й | "Sherxon Qurilish Tamir" МЧЖ | | | | | | |
| 6 | Денов тумани "Чорғул" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 15,022 | 15,022 | 15,022 | 15,022 | | | | | | | | | | | | 50504 | 13.07.2022й | ЛОТ№138984 | 26.08.2022й | "LIKE ARTCOMFORT" МЧЖ | | | | | | |
| 7 | Денов тумани "Охтом" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 559,346 | 559,346 | 559,346 | 559,346 | 532,218 | 515,423 | | 16,795 | | | | | | | | 50512 | 13.07.2022й | ЛОТ№138993 | 26.08.2022й | "LIKE ARTCOMFORT" МЧЖ | | | | | | |

(Жорий йилда, млн.сум.)

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланиши ва бойдаланишга тошириш йили | Лоика кўнати | Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | | 2022 йилда бойдаланишга тоширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) жолдик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | Экспертна хулосаси рақами ва санаи | Теллар (таълиқлар) натижасида бўйича баънома рақами ва санаи | 18 | 19 | |
|-----|---|--|--------------|--|---|---|---|---|-------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------|--|----|----|----|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Курилиш - монтаж ишлари | Жилоз | Буюртмачи бошқа харajatлари | | Муддат/ кўнати | Ассей фонд суммаси | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | | | Жами | жумладан, саклаш харajatлари | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Жаркўрғон тумани "Масляхатгана" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 259,410 | 259,410 | 259,410 | 259,410 | 238,383 | 8,481 | | сентябр | 259,410 | 50192 | 06.07.2022й | ЛОТ№139003 | 26.08.2022й | "Абдухалик Жамолдин" ХК | | | |
| 9 | Жаркўрғон тумани "Заргана" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | | | | | | | 4,891 | | | | | 50242 | 07.07.2022й | | таълов | | | |
| 10 | Қазирқок тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 380,717 | 380,717 | 380,717 | 350,023 | 12,272 | 12,272 | | сентябр | 380,717 | 50022 | 06.07.2022й | ЛОТ№138959 | 26.08.2022й | "SURXON-ECO-PLAST" ХК | | | |
| 11 | Қазирқок тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 350,716 | 350,716 | 350,716 | 322,344 | 11,406 | 11,406 | | сентябр | 350,716 | 50022 | 06.07.2022й | ЛОТ№138976 | 26.08.2022й | "SURXON-ECO-PLAST" ХК | | | |
| 12 | Қумқўрғон тумани "Нурли дивер" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | | | | | | | 7,794 | | | | | 50188 | 06.07.2022й | | таълов | | | |
| 13 | Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 216,587 | 7,872 | 7,872 | | сентябр | 235,858 | 50534 | 13.07.2022й | ЛОТ№139032 | 26.08.2022й | "SALAR JALIL" ХК | | | |
| 14 | Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 345,030 | 345,030 | 345,030 | 317,460 | 10,862 | 10,862 | | сентябр | 345,030 | 50184 | 06.07.2022й | ЛОТ№138922 | 26.08.2022й | "Термиз Универсал Пласт" МЧЖ | | | |
| 15 | Музработ тумани "Гуллобод" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 341,098 | 341,098 | 341,098 | 313,800 | 10,782 | 10,782 | | сентябр | 341,098 | 50184 | 06.07.2022й | ЛОТ№138925 | 26.08.2022й | "Термиз Универсал Пласт" МЧЖ | | | |
| 16 | Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 374,306 | 374,306 | 374,306 | 344,414 | 11,765 | 11,765 | | сентябр | 374,306 | 50340 | 07.07.2022й | ЛОТ№138998 | 26.08.2022й | "Фаррух Эркин Угли" ХК | | | |
| 17 | Олтинсой тумани "Богош" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 400,593 | 400,593 | 400,593 | 368,770 | 12,414 | 12,414 | | сентябр | 400,593 | 50539 | 08.07.2022й | ЛОТ№139004 | 26.08.2022й | "Фаррух Эркин Угли" ХК | | | |
| 18 | Сарвонсой тумани "Ехтиром" МФЙ "Узгариз" аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 270,833 | 270,833 | 270,833 | 248,836 | 8,900 | 8,900 | | сентябр | 270,833 | 50190 | 06.07.2022й | ЛОТ№139010 | 30.08.2022й | "SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСН | | | |
| 19 | Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 499,977 | 499,977 | 499,977 | 460,501 | 15,240 | 15,240 | | сентябр | 499,977 | 50277 | 07.07.2022й | ЛОТ№139015 | 30.08.2022й | "TERMEZ MEGA STROY" ХК | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошқаруви ва фойдаланишга топширилган йили | Лойiha қувиати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | Экспертна ҳулосаси рақами ва санаи | Тондлар (танлов)лар натижасида буюнча баённома рақами ва санаи | Қурилиш пулдат ташкилот номи | |
|-----|--|--|----------------|--|---|---|---|---|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жамо | Буюртмачи бошқа харajatлари | Мўддат/куват | Асосий фонд суммаси | | | | | |
| 1 | Термиз тумани "Келажак" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 498,865 | 498,865 | 498,865 | 474,681 | 459,499 | 15,182 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | "КИЗИРИК БИНОКОРИ" М.Ч.Ж. |
| 20 | Узун тумани "Окостона" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 139,362 | 139,362 | 139,362 | 132,637 | 127,775 | 4,862 | | | сентябр | 498,865 | 24,184 | 50543 08.07.2022й | ЛОТ№139022 28.08.2022й | "ВОБОТОГ' QUYOSHI" ХК | |
| 21 | Узун тумани "Узункишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 138,270 | 138,270 | 138,270 | 131,599 | 126,737 | 4,862 | | | сентябр | 139,362 | 6,725 | 50181 13.07.2022й | ЛОТ№139029 26.08.2022й | "Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ | |
| 22 | Шерабол тумани "Бог'иобод" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 154,255 | 154,255 | 154,255 | 146,806 | 141,515 | 5,291 | | | сентябр | 154,255 | 7,448 | 50169 06.07.2022й | ЛОТ№138933 26.08.2022й | "SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК | |
| 23 | Шерабол тумани "Бойкишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 130,932 | 130,932 | 130,932 | 124,618 | 119,979 | 4,639 | | | сентябр | 130,932 | 6,315 | 50169 06.07.2022й | ЛОТ№138947 26.08.2022й | "SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК | |
| 24 | Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 4,639 | 4,639 | 4,639 | | | 12,064 | | | | | | 50195 13.07.2022й | | танлов | |
| 25 | Шўрчи тумани "Хурилик" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | | | | | | 8,583 | | | | | | 50194 13.07.2022й | | танлов | |
| 2 | "Обод маҳалла" дастури | | | | | | 569,711 | 550,482 | 19,229 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1 | Термиз шаҳар "Бог'ишамол" МФЙларда пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 330,611 | 330,611 | 330,611 | 314,605 | 304,114 | 10,491 | | | сентябр | 330,611 | 16,006 | 50413 14.07.2022й | ЛОТ№139046 28.08.2022й | "КАПИТАЛ ULGURJI SAVDO" МЧЖ | |
| 2 | Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 268,073 | 268,073 | 268,073 | 255,106 | 246,368 | 8,738 | | | сентябр | 268,073 | 12,967 | 50413 14.07.2022й | ЛОТ№138919 28.08.2022й | "GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК | |



Ж.Нормўминов
2022 й.

А.Арамов
2022 й.