

15.01.2019

Davlat xizmatlari markazi

1652460



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON-ECO-PLAST" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON-ECO-PLAST" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.01.2019

665362

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305988333

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Jarqo`rg`on tumani, Jarqo`rg`on, SURXON SOHILI
A.NAVOIY KO`CHASI 30-UY,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Jarqo`rg`on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

1.Loyihaning turi: Joriy ta'mirlash shartnomasi

2.Loyihaning nomi:

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ nomidan Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan Angor tumani Sharq guli MFY 09112 TMK 2 Birodarlik ko'chalarini 2022 yilda joriy ta'mirlash L-0,140 km bo'yicha 57 150 000 (ellik yetti million bir yuz ellik ming) so'm shartnoma

Shartnoma umumiy summasi 57 150 000 (ellik yetti million bir yuz ellik ming) so'm

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 31-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



U.Tog'ayev

31.08.2022 y

Joriy ta'mirlash shartnomasi № 140158

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari B.Xushboqov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Q.To'laganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan «Angor tumani Sharq guli MFY 09112 TMK 2 Birodarlik ko'chalarini 2022 yilda joriy ta'mirlash L-0,140 km» ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narhi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (49695652+7454348 QQS) **57 150 000 (ellik yetti million bir yuz ellik ming) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narh oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan habardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» qzqargan narhlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning mahsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

• Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.

• «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 30 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

• Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

• Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.


6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.



6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraf lama bosh tortishga yoki bir taraf lama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orkali hal qilinadi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shahsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin . Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar , suv toshqini , yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ

Jarqo'rg'on tumani, "Do'stlik" mahallasi

X/R: 20208 000 300 971 711 001

INN: 305988333

AT Aroka bank, Toshkent sh

B/K: 00401

RAXBAR _____ B.Xushboqov

(imzo)

«Buyurtmachi»

Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Angor tumani A.Nabiev ko'chasi 69-uy

ShXV: 100022860222027045204110001

INN: 205789820

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR _____ Q.To'laganov

(imzo)



<p>Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.</p>	
Imzolovchi F.I.SH.	KURBONAZAR TULAGANOV XOLTURAYEVICH
Imzolangan sana	31 abr 2022 08:08
Hujjat kodi	GU7140305756
Hulosa kodi	HW7884315331

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140158 на приобретение Ангор туман Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК2 Биродарлик L=0.140

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 15:40

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	PRIMKULOV BAXTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140158.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор туман Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК2 Биродарлик L=0.140
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	57 259 580.00
Стартовая сумма	57 259 580.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА' MIRTA' MINOT MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА' MIRTA' MINOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА' MIRTA' MINOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА' MIRTA' MINOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ЧП SURXON-ECO-PLAST	57 259 580.00	57 150 000.00 UZS	57 150 000.00	00.00	57 150 000.00	25.08.2022 16:44:43	30.00
ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ	57 259 580.00	57 259 580.00 UZS	57 259 580.00	00.00	57 259 580.00	26.08.2022 09:26:47	29.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SURXON-ECO-PLAST	70	30	100
ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ	59.5	29.94	89.44

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140158 от 26.08.2022 года на приобретение Ангор туман Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК2 Биродарлик L=0.140 определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST
305988333

и резервный исполнитель: ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ (203112723)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ангор тумани Ободонлаштириш бошкармаси ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 4

"30" август 2022 йил
(сана)

Ангор тумани

Раис: Қ.Тулаганов
Аъзолари: Б.Примкулов
Р.Жумаев
С.Садатов
У.Жураев
Кун тартибидаги масала:

1. Ангор тумани Ободонлаштириш бошкармасига карашли Ангор тумани Шарк Гули мфй Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси рахбари Қ.Тулаганов сўз олди. У ўз сўзида, Ангор туман Ободонлаштириш бошкармасига карашли Шарк Гули мфй Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 140158 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 26.08.2022 йил тугади ва 29.08.2022 йил "Surxon-Eco-Plast" Х/К билан 57150000 сумга қолиб бўлган билан электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ободонлаштириш бошкармаси карашли Шарк Гули мфй Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Surxon-Eco-Plast" хусусий корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи С.Садатов зиммасига юклатилсин.

Раис: Қ.Тулаганов
Аъзолари: Б.Примкулов
Р.Жумаев
С.Садатов
У.Жураев

2022 йил "31" августдаги № 140158 - сонли шартномага илова


Ангор тумани Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 2 Биродарлик кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-0,140 км

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	37 193,870
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	645,703
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 031,694
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
5	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	40 871,267
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	7 168,820
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	48 040,087
8	НДС 15%	7 206,013
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	55 246,101
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 903,899
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	57 150,000

Шартнома умумий суммаси 57 150 000 (эллик етти миллион бир юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

"Бажарувчи"
"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ

Жарқўрғон тумани, "Дўстлик" маҳалласи
ИНН: 305988333
МФО: 00401
Х/Р: 20208 000 300 971 711 001
АТ Алока банк Тошкент ш.



Б.Хушбаков

М.Н.

"Заказчик"

Ангор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси
Ангор тумани Ат Термизий кўчаси 69-уй
ШХВ:

ИНН: 205789820
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ
х/р: 23402000300100001010
Рахбар



Қ.Тўлаганов

М.П.

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ангор тумани Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 2 Биродарлик кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-0,140 км

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33,12824	19491	645 702,53
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					645 702,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,004055	297577	298 783,67
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,294115	314899	407 515,52
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,076838	210681	16 188,31
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3,302225	105000	346 733,63
5	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,167342	10000	1 673,42
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,07657	123354	132 799,22
7	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,083671	15000	1 255,07
8	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	2,281436	195170	445 267,86
9	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,513184	195170	100 158,12
10	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,79462	165791	463 322,84
11	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,004055	289504	290 677,94
12	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 8 т	маш.-ч	1,71805	135000	231 936,75
13	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 10 т	маш.-ч	0,764197	165791	126 696,98
14	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 13 т	маш.-ч	0,864603	195101	168 684,91
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					3 031 694,24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	67,3944	467 116	31 481 002,55
2	Вода	м3	36,5256	-	-
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	84,78687	13 017	1 103 670,69
4	Битум	т	0,280494	4 857 897	1 362 610,96
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛНЫМ РЕСУРСАМ					33 947 284,20
Перевозка строительных материалов, изделия и детали					
1	Транспортировка А/Б на расстояние 25 км	тн/км	1684,86	504	849 169,44
2	Транспортировка ГПС на расстояние 35 км	тн/км	4748,064	504	2 393 024,26
3	Транспортировка БИТУМ на расстояние 30 км	тн/км	8,414817	522	4 392,53
4	Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	СУМ	0	0	-
Итого: по перевозка строительных материалы, изделия и детали					3 246 586,23
					40 871 267,19

"Исполнитель"

"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ раҳбари

Б.Хушбаков

"Заказчик"

Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Қ.Тўлаганов





Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Булинма номи	булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК 2 Биродарлик кучаси L=0,140 км жорий таъмирлаш
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов ўтказиш, манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов ўтказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда, электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот курсатилган ўлчамларда ва буюртмачининг талабларига қўра қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб ___ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қушимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома кийматининг 3 баробари миқдорида айланма маблаглар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик: Солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги: Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтда курсатилган вақт ва муддат. Манзил: Ангор туман Шарк Гули МФЙ
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 60% юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (махсуслот ўтказиб	8
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблаглари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида дастлабки ойда аванс ўтказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Муружат учун телефонлар	33 669 01 69
28	Муружаат учун масъул шахс	Примкулов Бахтиер Буриевич
29	Шартнома суммаси	57 259 580



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55555

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "Sharq guli" MFY 09112 TMK 2 "Birodarlik" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Angor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyixa" MChJ

Litsenziya AL-000806 sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49475

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Angor tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallar narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

2.2. Nuqsonlar qaydnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "Sharq guli" 09112 TMK 2 "Birodarlik" ko'chasi L-0.140km, B-4m bo'lib, ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan ko'chaga qum-shag'al aralashmasidan 12sm qalinlikda asos yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan h-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 8 kun tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- ta'mirlanish masofasi 0.013km ga uzaytirildi,
- katok, avtopogruzchik, suv sepadigan avtotransportlarni ekspluatatsiya qilish, qum-shag'al aralashmasining narxlarini "SMYBX" DUK tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **57729.215ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **469.635ming so'm** miqdorida kamaytirilib **57259.580ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-48135.375ming.so'm,
- QQS-7220.306ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-1903.899ming.so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlar va qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "Sharq guli" MFY 09112 TMK 2 "Birodarlik" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 2 БИРОДАРЛИК КУЧАСИ L=0,140 КМ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	37 274 879
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	645 702
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 031 754
	ИТОГО	40 952 335
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	7 183 040
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	48 135 375
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	7 220 306
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 903 899
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	57 259 580

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 2 БИРОДАРЛИК КУЧАСИ L=0,140 КМ

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54%	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС 15%	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 2 БИРОДАРЛИК КУЧАСИ L=0,140 КМ	645 702	3 031 754	37 274 879	40 952 335	7 183 040	0	0	1 903 899	7 220 306	57 259 580
	ИТОГО	645 702	3 031 754	37 274 879	40 952 335	7 183 040	0	0	1 903 899	7 220 306	57 259 580

СОСТАВИЛ:

Наименование стройки -

АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 2 БИРОДАРЛИК КУЧАСИ L=0,140 КМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект -

Номер -

на

Основание:

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33,12824	19491	645 702
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			645 702
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,004055	297577	298 784
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,294115	314899	407 516
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,076838	210681	16 188
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3,302225	105000	346 734
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,167342	10000	1 673
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,07657	123354	132 799
7.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,083671	15000	1 255
8.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	2,281436	195170	445 268
9.		2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,513184	195170	100 158
10.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,79462	165791	463 323
11.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,004055	289504	290 678
12.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	1,71805	135000	231 937
13.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	0,764197	165791	126 697
14.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	0,864603	195170	168 745
Итого по строительным машинам				СУМ			3 031 754
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	67,3944	468318	31 562 011
2.		9219	Вода	м3	36,5256	0	0
3.		12304	Гравийно-песчаная смесь	м3	84,78687	13017	1 103 671
4.		30135	Битум	т	0,280494	4857897	1 362 611
Итого по материальным ресурсам				СУМ			34 028 293
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1.	Т		Транспортировка а/б на расстояние 25 км	тн/км	1684,86	504	849 169
2.	Т		Транспортировка гпс на расстояние 35 км	тн/км	4748,064	504	2 393 024
3.	Т		Транспортировка битум на расстояние 30 км	тн/км	8,414817	522	4 393
4.	Т		Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	СУМ	0	0,05	0
Итого: по перевозка строительные материалы, изделия и детали				СУМ			3 246 586
Итого прямой затрат:							40 952 335

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
 (локальная ресурсная смета)

на **АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 2 БИРОДАРЛИК КУЧАСИ L=0,140 КМ**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2		0,56
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	23,20482628
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,294115312
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	3,302225278
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,797665903
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	2,281436045
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,513186558
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШОГО ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	5,01	2,794619703
1.8	9219	ВОДА	М3	10,5	5,856987402
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	84,78866525
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2		T	0,265
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,07683897
3.2	30135	БИТУМ	T	1,03	0,272907723
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		0,56
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	9,276552428
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,803243987
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,133873998
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,278904162
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,066936999
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,803243987
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,718049638
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,764197404
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,864602902
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	53,8842841
4.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,502027492
4.12	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,00602433
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2		0,56
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,647057656
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,200810997
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,033468499
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,01673425
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,200810997
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	13,51011761
5.7	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,001561863
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

СУВОНОВ И

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
 (локальная ресурсная смета)

на АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 2 БИРОДАРЛИК КУЧАСИ L=0,140 KM
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,56	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	23,20482628
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,294115312
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	3,302225278
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,797665903
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	2,281436045
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,513182658
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	2,794619703
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	5,856987402
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	84,78686525
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5ТМ2	T	0,265	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,076838097
3.2	30135	БИТУМ	T	1,03	0,272907723
4	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	0,56	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	9,276352428
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,803243987
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,133873998
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,278904162
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,066936999
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,803243987
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,718049658
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,764197404
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,864602902
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	53,8842841
4.11	9219	ВОДА	M3	0,9	0,502027492
4.12	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,00602433
5	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,56	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,647057656
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,200810997
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,033468499
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,01673425
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,200810997
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	13,51011761
5.7	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,001561863
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

СУВОНОВ И

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Сурхондарё вилоят Ангор туман
 Ободонлаштириш бошқармаси-бошлиғи
 Қ.Тўлаганов



2022 йил

Ангор тумани Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 2 Бирозларлик кўчасини жорий таъмирлаш L=140м
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлик м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	гача	боши	ПК						
	дан		охири			Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.				
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1	0,00	0,140	0+00	1+40	140	Кўча дан h=12см асос ётқизиш	140*4	м2	560	
2	0,00	0,140	0+00	1+40	140	Кўча ҳолати мезёр талабда бўлмаган ҚША дан иборат.	140*4*0,5/1000*0,9 5	тн	0,265	
3	0,00	0,140	0+00	1+40	140	Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	140*4	м2	560	
						ҚША 35 км Битум 30км Асфальт 25 км				

"Сурхондарё вилоят Ангор туман Ободонлаштириш бошқармаси
 вакили

Шарк гули МФЙ раиси

"Термизмезморлойиха" МЧЖ вакили

