

15.01.2019

Davlat xizmatlari markazi

1652460



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON-ECO-PLAST" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON-ECO-PLAST" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.01.2019

665362

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305988333

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jarqo'rg'on, SURXON SOHILI
A.NAVOIY KO'CHASI 30-UY,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma, Joriy ta'mirlash to'g'risida.
2. Loyihaning nomi:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "SURXON-ECO-PLAST" MChJ o'rtasida "Angor tumani Sharq guli MFY 09112 TMK 3 Navbaxor ko'chalarini L-0,228 kmni 2022 yilda joriy ta'mir" ish hajmini asfalt qilib bajarib berish to'g'risida.

Shartnoma raqamlangan qiymati QQS bilan (80782609+12117391 QQS) 92 900 000 (to'qson ikki million to'qqiz yuz ming) so'm.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 31-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va shartnoma tuzishga muvofiq.

**Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:**



B.Boynazarov

31.08.2022 y

31«8»2022 yil.

287-8-109-OB/2022-son

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari B.Xushboqov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Q.To'laganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan "Angor tumani Sharq guli MFY 09112 TMK 3 Navbaxor ko'chalarini L-0,228 kmni 2022 yilda joriy ta'mir" ish hajmini asfalt qilib bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narhi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (80782609+12117391 QQS) 92 900 000 (to'qson ikki million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narh oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan habardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narhlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning mahsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan ohsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 30 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.
- Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.


6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi ta'riflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi



7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orkali hal qilinadi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shahsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ

Jarqo'rg'on tumani, "Do'stlik" mahallasi

X/76 29208 000 300 971 711 001

INN: 305988333

AT Doka bank Toshkent sh

B/K 00401

RAXBAR _____ B.Xushboqov

(imzo)

«Buyurtmachi»

Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Angor tumani A.Nabiev ko'chasi 69-uy

ShXV: 100022860222027045204110001

INN: 205789820

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi


INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR _____ Q.To'laganov

(imzo)

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	KURBONAZAR TULAGANOV XOLTURAYEVICH
	Imzolangan sana	31 abr 2022 12:55
	Hujjat kodi	SO3854117435
	Hulosa kodi	CH1502445702

2022 йил "31" августдаги № 140151 - сонли шартномага илова

Ангор тумани Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-0,228 км

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	60 764,544
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	1 053,986
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 948,751
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
5	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	66 767,280
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	11 710,981
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	78 478,261
8	НДС 15%	11 771,739
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	90 250,000
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 650,000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	92 900,000

Шартнома умумий суммаси 92 900 000 (тўқсон икки миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

"Бажарувчи"
"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ

Жарқўрғон тумани, "Дўстлик" маҳалласи
ИНН: 305988333
МФО: 00401
Х/Р: 20208 000 300 971 711 001
АТ Алока банк Тошкент ш.



Б.Хушбаков

М.П.

"Заказчик"

Ангор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси

Ангор тумани Ат Термизий кўчаси 69-уй
ШХВ: 100022860222027045204110001
ИНН: 205789820

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010
Рахбар



Қ.Тўлаганов

М.П.


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ангор тумани Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-0,228 км

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	54,07551	19491	1 053 985,77
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					1 053 985,77
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,638928	297577	487 707,28
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,112396	314899	665 191,39
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,125423	210681	26 424,24
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5,390251	105000	565 976,36
5	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,273155	10000	2 731,55
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,757295	123354	216 769,37
7	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,136577	15000	2 048,66
8	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	3,724008	195170	726 814,64
9	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,837674	195170	163 488,83
10	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,561682	165791	756 285,82
11	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,638928	289504	474 476,21
12	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 8 т	маш.-ч	2,804387	135000	378 592,25
13	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 10 т	маш.-ч	1,247406	165791	206 808,69
14	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 13 т	маш.-ч	1,411299	195164,5	275 435,46
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					4 948 750,74
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	110,0085	467 595	51 439 380,55
2	Вода	м3	36,5256	-	-
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	138,3983	13 017	1 801 530,67
4	Битум	т	0,457853	4 857 893	2 224 201,00
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ					55 465 112,23
Перевозка строительных материалы, изделия и детали					
1	Транспортировка А/Б на расстояние 25 км	тн/км	2750,212	504	1 386 106,85
2	Транспортировка ГПС на расстояние 35 км	тн/км	7750,307	504	3 906 154,73
3	Транспортировка БИТУМ на расстояние 30 км	тн/км	13,73558	522	7 169,97
4	Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	СУМ		0	-
Итого: по перевозка строительных материалы, изделия и детали					5 299 431,55
					66 767 280,28

"Исполнитель"

"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ рахбари



Handwritten signature of B. Khushbakov

Б.Хушбаков

"Заказчик"

Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



Қ.Тўлаганов



Ангор тумани Ободонлаштириш бoshqarmasi ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 5

"30" август 2022 йил
(сана)

Ангор тумани

Раис: Қ.Тулаганов
Аъзолари: Б.Примкулов
Р.Жумаев
С.Садатов
У.Жураев
Кун тартибидаги масала:

1. Ангор тумани Ободонлаштириш бoshqarmasiga карашли Ангор тумани Шарк Гули мфй Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Ангор туман Ободонлаштириш бoshqarmasi рахбари Қ.Тулаганов сўз олди. У ўз сўзида, Ангор туман Ободонлаштириш бoshqarmasiga карашли Шарк Гули мфй Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 140151 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 26.08.2022 йил тугади ва 29.08.2022 йил "Surxon-Eco-Plast" Х/К билан 92900000 сумга қолиб бўлган билан электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ободонлаштириш бoshqarmasi карашли Шарк Гули мфй Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Surxon-Eco-Plast" хусусий корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош хисобчи С.Садатов зиммасига юклатилсин.

Раис: Қ.Тулаганов
Аъзолари: Б.Примкулов
Р.Жумаев
С.Садатов
У.Жураев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140151 на приобретение Ангор туманидаги Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кучаси L=0.228км

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 15:54

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	PRIMKULOV BAXTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140151.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор туманидаги Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кучаси L=0.228км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	93 007 560.00
Стартовая сумма	93 007 560.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	24	Экспертная		
МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI	25	25	22	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	24	Экспертная		
МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ЧП SURXON-ECO-PLAST	93 007 560.00	92 900 000.00 UZS	92 900 000.00	00.00	92 900 000.00	25.08.2022 16:29:30	30.00
МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI	93 007 560.00	92 900 000.00 UZS	92 900 000.00	00.00	92 900 000.00	26.08.2022 09:04:46	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SURXON-ECO-PLAST	68.6	30	98.6
МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI	60.9	30	90.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140151 от 26.08.2022 года на приобретение Ангор туманидаги Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кучаси L=0.228км определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST
305988333

и резервный исполнитель: МСНЖ SURXON-YO'L-RAVNAQI (308753157)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55565

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "Sharq guli" MFY 09112 TMK 3 "Navbaxor" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Angor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyiha" MChJ

Litsenziya AL-000806 sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49489

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Angor tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallar narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

2.2. Nuqsonlar qaydnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "Sharq guli" 09112 TMK 3 "Navbaxor" ko'chasi L-0.228km, B-4m bo'lib, ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan ko'chaga qum-shag'al aralashmasidan 12sm qalinlikda asos yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan h-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 8 kun tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- avtopogruzchik, suv sepadigan avtotransportlarni ekspluatatsiya qilish, qum-shag'al aralashmasining narxlari "SMYBX" DUK tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga muvofiq to'g'irlandi.

5.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **93400.000ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **392.440ming so'm** miqdorida kamaytirilib **93007.560ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-78571.792ming.so'm,
- QQS-11785.769ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-2650.000ming.so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlar va qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

5.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

5.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchilligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "Sharq guli" MFY 09112 TMK 3 "Navbaxor" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich



ТАСТИКЛАЙМАН:
Комиссия раиси
К.Тулаганов
2022 йил

Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Булинма номи	булинма изохлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кучаси L=0,228 км жорий таъмирлаш
3	Конкурс раками	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов утказиш,манзили,жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг микдори ва шакли	
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда,электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд булса)	Махсусот курсатилган улчамларда ва буюртмачининг талабларига кура кабул килинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим килиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал килиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб _____ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Кушимча ҳужжатлар руйхати	Шартнома кийматининг 3 баробари микдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафилиги. Ушбу ҳужжатни тақдим килмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ булиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник,молиявий,моддий,кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик:Солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги:Ўзига нисбатан жорийэтилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги:Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини кабул килиш вақти ва манзили	Таклифларни кабул килишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтда курсатилган вақт ва муддат . Манзил: Ангор туман Шарк Гули МФЙ
18	Таклифларни тақдим килиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 60%юқори булганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (махсусот етказиб	8
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% микдорида дастлабки ойда аванс утказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Муружат учун телефонлар	33 669 01 69
28	Муружаат учун масъул шахс	Примкулов Бахтиер Буриевич
29	Шартнома суммаси	93 007 560

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 3 НАВБАХОР КУЧАСИ L=0,228 КМ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	60 844 109
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 053 986
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 948 758
	ИТОГО	66 846 853
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	11 724 938
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	78 571 792
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	11 785 769
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 650 000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	93 007 560

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 3 НАВБАХОР КУЧАСИ L=0,228 КМ

5

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54%	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС 15%	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 3 НАВБАХОР КУЧАСИ L=0,228 КМ	1 053 986	4 948 758	60 844 109	66 846 853	11 724 938	0	0	2 650 000	11 785 769	93 007 560
	ИТОГО	1 053 986	4 948 758	60 844 109	66 846 853	11 724 938	0	0	2 650 000	11 785 769	93 007 560

СОСТАВИЛ:

Наименование стройки -

АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МФЙ 09112 ТМК 3 НАВБАХОР КУЧАСИ L=0,228 КМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект -

Номер -

на

Основание:

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	54,07551	19491	1 053 986
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			1 053 986
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,638928	297577	487 707
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (д.с.)	маш.-ч	2,112396	314899	665 191
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,125423	210681	26 424
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5,390251	105000	565 976
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,273155	10000	2 732
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,757295	123354	216 769
7.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,136577	15000	2 049
8.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	3,724008	195170	726 815
9.		2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,837674	195170	163 489
10.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,561682	165791	756 286
11.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,638928	289504	474 476
12.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	2,804387	135000	378 592
13.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,247406	165791	206 809
14.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,411299	195170	275 443
Итого по строительным машинам				СУМ			4 948 758
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	110,0085	468318	51 518 946
2.		9219	Вода	м3	36,5256	0	0
3.		12304	Гравийно-песчаная смесь	м3	138,3983	13017	1 801 531
4.		30135	Битум	т	0,457853	4857897	2 224 201
Итого по материальным ресурсам				СУМ			55 544 678
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1.	Т		Транспортировка а/б на расстояние 25 км	тн/км	2750,212	504	1 386 107
2.	Т		Транспортировка гпс на расстояние 35 км	тн/км	7750,307	504	3 906 155
3.	Т		Транспортировка битум на расстояние 30 км	тн/км	13,73558	522	7 170
4.	Т		Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	СУМ	0	0,05	0
Итого: по перевозка строительных материалы, изделия и детали				СУМ			5 299 431
Итого прямой затрат:							66 846 853

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
 (локальная ресурсная смета)

на **АНГОР ТУМАН ШАРК ГУЛИ МфЙ 09112 ТМК 3 НАВБАХОР КУЧАСИ L=0,228 KM**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,91	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	37,87743981
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,112395682
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	5,92	5,39025105
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,302036993
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	3,724007904
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,837679415
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	4,561682054
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	9,56041149
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	138,3983378
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5,Т,М2	T	0,43	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,125423494
3.2	30135	БИТУМ	T	1,03	0,44546965
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	0,91	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	15,14187077
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,311142147
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,218523691
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,45525769
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,109261846
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,311142147
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,80438737
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,247406071
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,411298839
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	87,95578571
4.11	9219	ВОДА	M3	0,9	0,819463842
4.12	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,009833566
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,91	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,056197841
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,327785537
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,054630923
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,027315461
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,327785537
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	22,0526825
5.7	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,002549443
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

СУВОНОВ И

Ангор тумани Хомкон МФЙ 09112 ТРК 69 Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш L=455м
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ дан	гача	боши	охир						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,00	0,455	0+00	4+55	455	Кўча ҳолати метр таъабиди бўлмаган ҚША дан иборат.	Лойиҳада кўча тўтиган иш турлари ва таъбирлар. ҚША дан n=20см қоплама ётказиш ҚША 35км	455*4	m2	1820	

"Сурхондарё вилоят Ангор туман Ободонлаштириш
 бошқармаси вакили

Хомкон МФЙ раиси

"Термиземъморлогийха" МЧЖ вакили



2022 йил