

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42625е

8 сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MSHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Шукоров иккинчи томондан Янгиобод тумани Дўстлик МФЙ Боғистон кўчаси (1,375 км)ни жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро хужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 5 сентябрдаги 42625 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Янгиобод тумани Дўстлик МФЙ Богистон қўчаси (1,375 км)ни жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 415000000 (тўрт юз ўн беш миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 7 ноябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдориди, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,



бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

#### XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

##### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК  
Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118347

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ҳазначилик бошқармаси  
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази  
(ХККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

##### «ПУДРАТЧИ»

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ

Жиззах вилояти

Жиззах шаҳар

МФО : 00139 ИНН : 307035378

Жиззах ш.,

АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг Жиззах  
минтақавий филиали

х/р 2020 8000 9051 6398 3001



А.Шукоров

#### ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрисидаги, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объекта бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати-нинг жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йулни жорий таъмирлаш	1,375	415 000 000,00										138 333 333	138 333 333	138 333 333		415 000 000

Янгиобод тумани Дўстлик МФЙ Богистон кўчасини жорий таъмирлаш

Ишларини (боққичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялангирини ҳисобга олган ҳолдаги молиялангирини жадвали

Молиялангирини шарт	Қурилиш йиллари 2022 йил.											
	Ойлар											
	Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак (аванс) тўлови									124500000			
70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан								96 833 333	96 833 333	96 833 333		

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.





Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали голиб деб топилган  
NAVRO'Z QURILISH TAMIР MONTAJ MSNы билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодиёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат

“Жаззах минтекавийи йушларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси танлов  
комиссиясининг ўтказилган энг яхши тақлифини танлаш натижалари буйича танлаш  
иштирокчилардан шикоят тушмаганлиги тўғрисида  
БАЁННОМА № 05Н

“ 8 ” сентябр 2022 йил

Жаззах шаҳри

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

1. Саримсоков Шарофиддин Бош муҳаблис, комиссия раиси
2. Шойматов Саважар Бўлим бошлиғи, котиб
3. Умурақов Шодиёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Бўлим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Бўлим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги  
ЎРҒ-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 5 сентябрда электрон тизими орқали ўтказилган  
энг яхши тақлифини танлаш натижалари муҳаббамаси тўғрисида

ЭШИТИЛИШИ : Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков сўзга чиқиб давлат харидлари  
электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг тақлиф нархи	Танлаш голибнинг тақлиф нархи
22110012142625	Янгисобол тумани “Дўстлик” МФЙ, “Ботинотон” кўчасини жорий таъмирлаш	415736851	415000000

Юқорида кўрсатилган объектларни жорий таъмирлаш бўйича NAVRO'Z QURILISH  
TAMIР MONTAJ MSNы голиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) кунлик муддат  
ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар  
тушган ёки тушмаганлигини хақида сўради.

Кун тартибидати масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов,  
С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш  
ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди.  
Билдирилган фикр мулоҳазаларни инобатга олиб комиссия

КАРОР КИЛАДИ:





№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойсаний қиймати, (с/м)	Жерги тазаккаш	2022 йилда жами капитал қуйилмалар		Курлиш шартнома шартларининг умумий қиймати	Ишларнинг асосий кўрсаткичлари		Асфальтбетон йўл қийлиши	Шағалалаштириш	Буртомчилик жами харajatлар	Ишларнинг асосий кўрсаткичлари		Лойсана ва экспертиза харajatлари	Буртомчиликнинг жами харajatлар	Асосий фонднинг янги тузилиши	Ташқи таъминотнинг баъзи кўрсаткичлари	Ташқи таъминотнинг баъзи кўрсаткичлари	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари	
						2022 йилда жами капитал қуйилмалар	2022 йилда жами капитал қуйилмалар		Курлиш шартнома шартларининг умумий қиймати	Асфальтбетон йўл қийлиши				Шағалалаштириш	Буртомчилик жами харajatлар							Лойсана ва экспертиза харajatлари
51	14	12-қўча (Туллубоёв-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	78 248,085	1,000	78 248,085	3 975,492	2 470,992	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8988	20.05.2022	№87921	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
52	15	13-қўча (Тоғтар-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	24 596,905	0,275	24 596,905	1 642,744	776,744	866,000	776,744	0,275	26 240	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8990	20.05.2022	№87921	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
53	16	23-қўча (Тоғтар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	23 535,061	0,350	23 535,061	1 847,212	743,212	1 104,000	743,212	0,350	25 382	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№8991	20.05.2022	№87921	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
2		"Тоғтар" МФЙ		9,740	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 462 072,130	9,740	2 462 072,130	121 091,947	77 749,647	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164						
54	1	1-қўча (Тоғтар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	500 818,232	0,610	500 818,232	23 251,313	7 436,000	15 815,313	7 436,000	0,610	524 070	"Фирова-Ўғл сервис" МЧЖ	№89954	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
55	2	3-қўча (Тоғтар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	495 171,470	0,740	495 171,470	24 657,794	15 636,994	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	"Фирова-Ўғл сервис" МЧЖ	№89937	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	86 604,835	0,150	86 604,835	5 019,890	2 285,000	2 734,890	2 734,890	0,150	91 625	"Фирова-Ўғл сервис" МЧЖ	№81074	08.06.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
57	4	12-қўча (Қўштепа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	817 874,796	1,740	817 874,796	32 827,625	7 000,000	25 827,625	7 000,000	1,740	850 702	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK	№89982	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
58	5	2-қўча (Тоғтар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	71 036,682	0,840	71 036,682	4 236,014	1 992,750	2 243,264	1 992,750	0,840	75 273	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89936	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
59	6	5-қўча (Қалгай-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	25 638,224	0,230	25 638,224	1 536,628	809,628	727,000	809,628	0,230	27 175	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89970	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
60	7	7-қўча (Қалгай-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	29 032,353	0,325	29 032,353	1 944,811	1 028,000	1 028,000	1 028,000	0,325	30 977	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89965	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
61	8	4-қўча (Қалгай-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	92 690,813	1,000	92 690,813	4 765,328	1 838,250	2 927,078	2 927,078	1,000	97 456	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89985	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
62	9	21-қўча (Тоғтар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	66 034,746	0,715	66 034,746	4 277,186	2 262,000	2 015,186	2 262,000	0,715	68 091	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89976	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	66 034,746	0,740	66 034,746	4 277,186	2 262,000	2 015,186	2 262,000	0,740	70 462	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89985	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	60 494,731	0,925	60 494,731	4 828,610	2 918,250	2 918,250	2 918,250	0,925	65 323	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89983	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
65	12	13-қўча (Қўштепа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	64 989,285	0,740	64 989,285	4 394,293	2 342,000	2 052,293	2 342,000	0,740	69 384	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89984	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
66	13	14-қўча (Қўштепа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	87 871,749	0,985	87 871,749	4 925,147	2 150,250	2 774,897	2 774,897	0,985	92 797	000'SAMARQAND UZBEKGAZSIV QURILISH'	№89984	20.05.2022	№87775	22.04.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
3		Захара маблаглар хисобидан		20,361	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 578 058,912	20,361	4 578 058,912	1 302 426,552	143 425,471	62 034,518	143 425,471	15,110	4 018 932						
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	519 201,069	0,670	519 201,069	18 804,782	3 228,750	15 576,032	3 228,750	0,670	538 006	Ташқи таъминот	№89427	05.05.2022	№89427	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	108 321,123	1,820	108 321,123	5 513,667	3 420,667	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814826	29.07.2022	№814826	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
69	3	Қўлуғубоб МФЙ Капталтой 3-мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	388 723,794	0,760	388 723,794	16 641,618	4 366,130	12 275,488	4 366,130	0,760	405 365	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814825	29.07.2022	№814825	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик қўчаси	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	339 741,462	0,915	339 741,462	16 817,478	6 088,800	10 728,678	6 088,800	0,915	356 559	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814824	29.07.2022	№814824	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
71	5	Мўғул ҚФЙ 45 мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	537 367,184	0,785	537 367,184	23 064,690	6 095,200	16 969,490	6 095,200	0,785	560 432	Orion Prom Text Servis MCHJ	№814823	29.07.2022	№814823	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
72	6	Сарой МФЙ Сарой кишлоғига олиб борувчи йўл	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	896 982,878	1,370	896 982,878	38 459,375	28 325,775	10 133,600	28 325,775	1,370	935 442	Orion Prom Text Servis MCHJ	№814822	29.07.2022	№814822	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
73	7	Навохоҳ МФЙ Дўстлик кишлоғи ички йўли	2022 йил	2,290	222 243,037	222 243,037	222 243,037	213 410,750	2,290	213 410,750	8 832,287	6 739,287	2 093,000	6 739,287	2,290	222 243	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814821	29.07.2022	№814821	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
74	8	Мўғул МФЙ Мўғулбулок к 0,6 км ва Сой йўли-0,7 км, Суфий к-0,5 км, Жалдибулок к-0,5 км қўчалари	2022 йил	3,020	675 368,604	675 368,604	675 368,604	644 386,361	3,020	644 386,361	30 982,243	10 633,200	20 349,043	10 633,200	3,020	675 369	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ	№814820	29.07.2022	№814820	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
75	9	Нушанг ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	32 439,458	29 554,814	0,611	29 554,814	2 884,644	1 998,000	886,644	1 998,000	0,611	32 440	Ташқи таъминот	№89427	05.05.2022	№89427	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари
76	10	Ойқор ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	24 839,403	22 453,789	0,400	22 453,789	2 385,614	1 712,000	673,614	1 712,000	0,400	24 840	Ташқи таъминот	№89427	05.05.2022	№89427	05.05.2022	Ўзбекистон Республикасида ишнинг асосий кўрсаткичлари





№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг босқичини тусловлашнинг йили	Лойканинг кўлемини (кв.м)	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	01.01.2022 йилда қилинган ишларнинг ҳаётий қиймати		01.01.2022 йилда қилинган ишларнинг ҳаётий қиймати		2022 йилда жами қилинган ишларнинг қиймати	Ишларнинг ҳаётий қиймати				Асосий фондининг ишла тушуриши		Ташкилотчилик шартлари	Лойканинг кўлемини (кв.м)	Бюджетнинг кўлемини (кв.м)	Пулнинг қурилиш ташкилотлари
						Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари		Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари				
103	8	Қўрғончи-4 кўчаси	2022 йил	0,400	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	20 523,139	1 784,099	1 136,000	648,099	0,400	22 307	№14259 19.07.2022 й.	Лойканинг кўлемини (кв.м)	Орион Пром Тек Сервис МЧУ		
104	9	Хитгазов-1 кўчаси	2022 йил	0,730	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	47 750,764	2 872,919	1 365,000	1 507,919	0,730	50 624	№11580 07.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«БЕК Гулистов» МТЖ			
105	10	Хитгазов-2 кўчаси	2022 йил	0,530	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	35 327,344	2 478,600	1 363,000	1 115,600	0,530	37 806	№11383 07.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«БЕК Гулистов» МТЖ			
106	11	Хитгазов-3 кўчаси	2022 йил	0,184	12 244,163	12 244,163	12 244,163	12 244,163	11 429,240	814,923	454,000	360,923	0,184	12 244	№11383 07.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«БЕК Гулистов» МТЖ			
107	12	Хитгазов-4 кўчаси	2022 йил	0,420	29 423,007	29 423,007	29 423,007	29 423,007	27 461,172	1 961,835	1 138,000	823,835			№14259 19.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Талов восода			
108	13	Хитгазов-5 кўчаси	2022 йил	0,640	35 358,449	35 358,449	35 358,449	35 358,449	32 733,752	2 624,697	1 591,000	1 033,697	0,640	35 358	№11387 07.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«БЕК Гулистов» МТЖ			
109	14	Хитгазов-6 кўчаси	2022 йил	0,770	42 672,369	42 672,369	42 672,369	42 672,369	39 382,705	3 289,664	2 046,000	1 243,664	0,770	42 672	№11667 08.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«БЕК Гулистов» МТЖ			
110	15	Хитгазов-7 кўчаси	2022 йил	0,340	18 736,505	18 736,505	18 736,505	18 736,505	17 281,765	1 454,740	909,000	545,740	0,340	18 737	№14258 27.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
111	16	Хитгазов-8 кўчаси	2022 йил	0,175	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 096,325	867,568	454,000	413,568	0,175	13 964	№14258 27.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
112	17	Хитгазов-9 кўчаси	2022 йил	0,190	14 851,537	14 851,537	14 851,537	14 851,537	13 912,204	939,333	500,000	439,333	0,190	14 852	№14258 27.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
113	18	Хитгазов-10 кўчаси	2022 йил	0,175	13 672,056	13 672,056	13 672,056	13 672,056	12 813,422	858,634	454,000	404,634	0,175	13 672	№14259 19.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
114	19	Хитгазов-11 кўчаси	2022 йил	0,090	7 207,381	7 207,381	7 207,381	7 207,381	6 590,267	617,114	409,000	208,114	0,090	7 207	№14259 19.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
3		<b>«Булоқбаш» МФЙ кўчалари</b>		<b>8,517</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 232 680,910</b>	<b>1 500</b>	<b>1 167 993,407</b>	<b>1 070</b>	<b>484 680,933</b>	<b>5,947</b>	<b>70 506,711</b>					
115	1	Чувилок-1 кўчаси	2022 йил	0,270	24 260,427	24 260,427	24 260,427	24 260,427	23 102,863	1 157,564	428,000	729,564	0,270	24 260	№11125 05.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ОООСМАМАРАНД			
116	2	Чувилок-2 кўчаси	2022 йил	0,320	27 769,316	27 769,316	27 769,316	27 769,316	26 343,419	1 425,897	594,000	831,897	0,320	27 769	№11126 05.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ОООСМАМАРАНД			
117	3	Чувилок-3 кўчаси	2022 йил	0,287	18 859,933	18 859,933	18 859,933	18 859,933	17 822,129	1 037,804	475,000	562,804	0,287	18 860	№11127 05.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ОООСМАМАРАНД			
118	4	Чувилок-4 кўчаси	2022 йил	0,275	32 464,042	32 464,042	32 464,042	32 464,042	31 015,602	1 448,440	469,000	979,440	0,275	32 464	№11128 03.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ОООСМАМАРАНД			
119	5	Чувилок-5 кўчаси	2022 йил	0,263	33 531,535	33 531,535	33 531,535	33 531,535	32 113,427	1 418,108	404,000	1 014,108	0,263	33 532	№11129 03.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ООСМАМАРАНД			
120	6	Чувилок-6 кўчаси	2022 йил	0,350	45 483,806	45 483,806	45 483,806	45 483,806	43 515,628	1 968,178	594,000	1 374,178	0,350	45 484	№13327 24.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«Улуғбек Дилер Кўришти» МТЖ			
121	7	Чувилок-7 кўчаси	2022 йил	0,820	51 591,743	51 591,743	51 591,743	51 591,743	49 091,486	2 500,257	950,000	1 550,257	0,820	51 592	№13325 24.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«Улуғбек Дилер Кўришти» МТЖ			
122	8	Чувилок кешлогли мактаб ва ҚВН га оид боғи ва йўл	2022 йил	1,500	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 167 993,407	48 312,002	11 428,000	36 884,002	1,500	1 216 305	№11134 03.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ООСМАМАРАНД			
123	9	Авалиё-1 кўчаси	2022 йил	0,400	38 964,428	38 964,428	38 964,428	38 964,428	36 965,109	1 999,319	832,000	1 167,319	0,400	38 964	№10851 01.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ООСМАМАРАНД			
124	10	Авалиё-2 кўчаси	2022 йил	0,267	31 707,644	31 707,644	31 707,644	31 707,644	30 276,543	1 431,101	475,000	956,101	0,267	31 708	№11138 05.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ООСМАМАРАНД			
125	11	Авалиё-3 кўчаси	2022 йил	1,000	86 664,418	86 664,418	86 664,418	86 664,418	82 396,426	4 267,992	1 666,000	2 601,992	1,000	86 664	№13330 24.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«Улуғбек Дилер Кўришти» МТЖ			
126	12	Авалиё-4 кўчаси	2022 йил	0,515	49 689,387	49 689,387	49 689,387	49 689,387	47 592,467	2 096,920	594,000	1 502,920	0,515	49 689	№13329 24.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«Улуғбек Дилер Кўришти» МТЖ			
127	13	Авалиё-5 кўчаси	2022 йил	1,070	21 105,714	21 105,714	21 105,714	21 105,714	21 105,714	5 800,000	15 305,714	1 070	505 787	1,070	505 787	№11143 03.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	ООСМАМАРАНД		
128	14	Авалиё-6 кўчаси	2022 йил	0,360	40 692,179	40 692,179	40 692,179	40 692,179	38 870,684	1 821,495	594,000	1 227,495	0,360	40 692	№13328 24.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«Улуғбек Дилер Кўришти» МТЖ			
129	15	Авалиё-7 кўчаси	2022 йил	0,820	126 146,707	126 146,707	126 146,707	126 146,707	120 900,787	5 245,920	1 428,000	3 817,920	0,820	126 147	№11145 03.06.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	«Улуғбек Дилер Кўришти» МТЖ			
4		<b>Захира маблағлар ҳисобидан</b>		<b>7,780</b>	<b>3 028 240,353</b>	<b>3 028 240,353</b>	<b>3 028 240,353</b>	<b>3 028 240,353</b>	<b>2 887 665,862</b>	<b>2 690</b>	<b>1 695 655,785</b>	<b>1 925</b>	<b>924 657,881</b>	<b>3,165</b>	<b>49 472,880</b>					
130	1	Молтоб ҚФЙ Янги участкалар	2022 йил	0,540	55 522,475	55 522,475	55 522,475	55 522,475	51 761,889	3 760,586	1 634,586	1 634,586	0,540	55 522	№11761 28.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
131	2	Мулкаш ҚФЙ Янги муллабулок кешлогли	2022 йил	0,395	48 908,748	48 908,748	48 908,748	48 908,748	45 718,990	3 189,758	1 746,000	1 443,758	0,395	48 909	№11760 28.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
132	3	Гулiston ҚФЙ Абдуқарим кешлогли	2022 йил	1,100	73 303,915	73 303,915	73 303,915	73 303,915	68 877,632	4 426,283	2 251,200	2 175,083	1,100	73 304	№11759 28.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			
133	4	Маданият ҚФЙ А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,200	794 624,454	794 624,454	794 624,454	794 624,454	759 111,822	35 512,632	11 540,680	23 971,952	1,200	794 624	№11758 28.07.2022 й.	Ташкилотчилик шартлари	Орион Пром Тек Сервис МЧУ			













№	Түр	Объектлар номи ва мақилли	Ишларнинг бошланиши ва тугиши йили	Локацияси	Жағдай	Жағдай тасвирини	Жағдай тасвирини	Жағдай тасвирини	Жағдай тасвирини	Иш жумадани				Асосий фондларнинг ишла тушуриш		Проект тасвирини	Ташқи сандарга баёлиқ	Локацияси	Бунёдкорлик тасвирини				
										Куршилган ишларнинг умумий қиймати	Цементобдон бўлган қиймати	Асфальтобдон бўлган қиймати	Шағаллаштириш	Бунёдқилиш жами харajatлар	Локация ва экспертиза харajatлари					Ишдан	Ишдан	Кўчат	Қураш
296	7	Бошлар оромгоҳига борувчи йул	2022 йил	1,050	771 540,803	31 451,249	771 540,803	31 451,249	771 540,803	31 451,249	740 089,554	0,000	4,991	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	145 758,143	8 080,000	23 371,249	771 541	№10833 01.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
297	3	Захира маблаглар ҳисобидан Нурак МФЙ Қорахон қишлоғига чуқури йул	2022 йил	16,621	590 933,201	36 769,894	590 933,201	36 769,894	590 933,201	36 769,894	0,000	1,155	554 163,307	19 270,000	17 499,894	1,155	590 933	19 270,000	17 499,894	1,155	№14775 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
298	2	Хонбанди МФЙ Йўлдош ағосини пункт йили	2022 йил	2,620	349 394,941	12 523,059	349 394,941	12 523,059	349 394,941	12 523,059	0,000	2,620	336 871,882	1 885,000	10 638,059	2,620	349 395	1 885,000	10 638,059	2,620	№14768 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
299	3	Ўзбекистон МФЙ Бахт кўчаси	2022 йил	1,265	152 454,562	7 493,711	152 454,562	7 493,711	152 454,562	7 493,711	0,000	1,265	144 960,851	2 916,000	4 577,711	1,265	152 455	2 916,000	4 577,711	1,265	№14776 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
300	4	Ойбек МФЙ Машираб 2 кўчаси	2022 йил	1,220	127 748,037	12 748,037	127 748,037	12 748,037	127 748,037	12 748,037	0,000	1,220	121 331,569	3 888,000	2 528,468	1,220	3 888,000	2 528,468	3 888,000	2 528,468	№14778 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
301	5	Окста МФЙ пастей Тўғай қишлоғи йули кўчалари	2022 йил	0,430	158 489,972	6 416,468	158 489,972	6 416,468	158 489,972	6 416,468	0,000	0,430	151 544,361	2 160,000	4 785,611	0,430	158 490	2 160,000	4 785,611	0,430	№14779 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
302	6	Мустақиллик МФЙ Қаласори-Каттаов қишлоғи (8,2 км) кўчалари	2022 йил	6,120	612 156,663	20 833,367	612 156,663	20 833,367	612 156,663	20 833,367	0,000	6,120	591 323,296	2 160,000	18 673,367	6,120	612 157	2 160,000	18 673,367	6,120	№14780 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
303	7	Богдон МФЙ Зейвор кўчаси	2022 йил	0,475	45 569,163	3 488,852	45 569,163	3 488,852	45 569,163	3 488,852	0,000	0,475	42 080,311	2 160,000	1 328,852	0,475	45 569	2 160,000	1 328,852	0,475	№14781 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
304	8	Ясавай МФЙ (Ясақчува МФЙ) Богонли ва Қорабоғонли (3,5 км) қишлоқлари	2022 йил	3,336	1 330 214,589	51 287,181	1 330 214,589	51 287,181	1 330 214,589	51 287,181	0,000	3,336	1 278 927,408	10 900,000	40 387,181	3,336	1 330 215	10 900,000	40 387,181	3,336	№14782 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
305	1	Янгибод тумани жами	16,280	2 207 104,668	4 355 763,506	2 207 104,668	4 355 763,506	2 207 104,668	4 355 763,506	2 207 104,668	0,000	4 355 763,506	85 601,600	130 021,675	4 355 763,506	14 905	3 914 039	85 601,600	130 021,675	4 355 763,506	№10802 20.05.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
306	2	"Совет" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,020	812 827,430	29 936,472	812 827,430	29 936,472	812 827,430	29 936,472	0,000	2,000	782 890,958	29 698,000	66 655,900	5,020	2 207 105	29 698,000	66 655,900	5,020	№10802 20.05.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
307	3	Сохибор қишлоғи Сохибор 1 кўчаси	2022 йил	2,000	328 361,184	12 939,873	328 361,184	12 939,873	328 361,184	12 939,873	0,000	2,000	315 421,311	2 979,200	9 960,673	0,520	328 361	2 979,200	9 960,673	0,520	№14786 19.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
308	4	Сохибор қишлоғи Сохибор 2 кўчаси	2022 йил	0,520	58 332,069	5 034,670	58 332,069	5 034,670	58 332,069	5 034,670	0,000	0,700	53 297,399	3 351,600	1 683,070	0,700	58 332	3 351,600	1 683,070	0,700	№14787 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
309	5	Совет ҚФЙ Чаманкор кўчаси	2022 йил	1,200	951 229,446	43 468,146	951 229,446	43 468,146	951 229,446	43 468,146	0,000	1,350	594 625,526	3 870,225	3 870,225	1,200	951 229	3 870,225	3 870,225	1,200	№14788 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
310	2	"Шодлик" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,090	56 354,539	4 974,139	56 354,539	4 974,139	56 354,539	4 974,139	0,000	1,350	594 625,526	3 870,225	3 870,225	5,090	889 852	3 870,225	3 870,225	5,090	№14789 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
311	1	Шодлик кўчаси	2022 йил	0,580	41 438,372	3 129,744	41 438,372	3 129,744	41 438,372	3 129,744	0,000	0,580	38 308,628	3 129,744	1 920,000	0,580	41 438	3 129,744	1 920,000	0,580	№14790 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
312	2	Юксалиш 5 кўчаси	2022 йил	0,935	65 627,427	65 627,427	65 627,427	65 627,427	65 627,427	65 627,427	0,000	0,935	61 757,202	3 870,225	3 870,225	0,935	65 627	3 870,225	3 870,225	0,935	№14791 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
313	3	Юксалиш 4 кўчаси	2022 йил	1,350	625 517,174	3 870,225	625 517,174	3 870,225	625 517,174	3 870,225	0,000	1,350	594 625,526	3 870,225	3 870,225	1,350	625 517	3 870,225	3 870,225	1,350	№14792 20.05.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
314	4	Юксалиш 3 кўчаси	2022 йил	1,550	109 840,870	7 466,476	109 840,870	7 466,476	109 840,870	7 466,476	0,000	1,550	102 374,394	7 466,476	3 232,876	1,550	109 841	7 466,476	3 232,876	1,550	№14793 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
315	5	Юксалиш 2 кўчаси	2022 йил	0,675	47 427,732	2 847,787	47 427,732	2 847,787	47 427,732	2 847,787	0,000	0,675	44 579,945	1 440,000	1 407,787	0,675	47 428	1 440,000	1 407,787	0,675	№14794 10.06.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
316	3	Захира маблаглар ҳисобидан Сарқин ҚФЙ Исақдор қишлоғи	2022 йил	1,000	71 945,691	18 565,684	71 945,691	18 565,684	71 945,691	18 565,684	0,000	1,000	53 380,007	16 880,000	1 685,684	1,000	71 946	16 880,000	1 685,684	1,000	№14795 29.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
317	2	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	0,650	541 479,991	18 340,204	541 479,991	18 340,204	541 479,991	18 340,204	0,650	523 139,787	1 820,000	16 520,204	0,650	541 480	1 820,000	16 520,204	0,650	541 480	№14796 29.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
318	3	Баландқир МФЙ Боғишамол кўчаси	2022 йил	0,875	62 193,363	2 989,593	62 193,363	2 989,593	62 193,363	2 989,593	0,875	59 203,770	1 120,000	1 869,593	0,875	62 193	1 120,000	1 869,593	0,875	62 193	№14797 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини
319	4	Дўстлик МФЙ Боғишамол кўчаси	2022 йил	1,375	439 724,957	23 988,106	439 724,957	23 988,106	439 724,957	23 988,106	1,375	415 736,851	11 516,000	12 472,106	1,375	439 725	11 516,000	12 472,106	1,375	439 725	№14798 28.07.2022 й.	Локацияси	Бунёдқилиш тасвирини









