

## ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашения о договорной цене по разработке проектно-сметной документации и ведение авторского надзора, по объектам: автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций на Ходжаабадском СПХГ; в Газлийском УМГ; на КС Ахангаран; в Мубарекском УМГ; в Зирабулакском УМГ; на КС-3Б Янгиер; в Галляларском УМГ .

Мы нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» директор ЧП «NET FEAT MOBILE» Азимов М.Р., от лица «Заказчика» ООО «ТРАНСГАЗИНЖИНИРИНГ» директор Хамидов Х.Ф. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение ПСД.

Общая стоимость разработки ПСД составляет: 164 535 000,0 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) сум с учетом НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».

«ЗАКАЗЧИК»  
ООО «ТРАНСГАЗИНЖИНИРИНГ»

Директор

Хамидов Х.Ф.

Директор

Азимов М.Р.

М.П.

М.П.





**Стоимость работ подобъектов**

Разработку проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на объектах: Ходжаабадского СПХГ; Газлийского УМГ; КС Ахангаран; Мубарекского УМГ; Зирабулакского УМГ; КС-ЗБ Янгиер; Галляаралского УМГ

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5
1	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Ходжаабадском СПХГ	шт.	1	39 480 000
2	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Газлийском УМГ	шт.	1	19 845 000
3	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на КС Ахангаран	шт.	1	8 400 000
4	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Мубарекском УМГ	шт.	1	46 200 000
5	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Зирабулакском УМГ	шт.	1	5 250 000
6	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении	шт.	1	31 920 000



	чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на КС-ЗБ Янгиер			
7	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Галляралском УМГ	шт.	1	13 440 000
	<b>Итого с НДС</b>			<b>164 535 000</b>

**«ЗАКАЗЧИК»  
ООО «ТРАНСГАЗИНЖИНИРИНГ»**



Директор

Хамидов Х.Ф.

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  
ЧП «NET FEAT MOBILE»**



Директор

Азимов М.Р.

М.П.

### ГРАФИК РАБОТ

По разработке проектно-сметной документации и ведение авторского надзора, по объектам: автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций на Ходжаабадском СПХГ; в Газлийском УМГ; на КС Ахангаран; в Мубарекском УМГ; в Зирабулакском УМГ; на КС-ЗБ Янгиер; в Галляаралском УМГ.

№	Выполнение работ	Годы	Рабочих дней
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Ходжаабадском СПХГ	2023	30
2	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Газлийском УМГ	2023	30
3	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на КС Ахангаран	2023	30
4	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Мубарекском УМГ	2023	30
5	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Зирабулакском УМГ	2023	30
6	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на КС ЗБ Янгиер	2023	30
7	Разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций (АСОИ) на Галляаралском УМГ	2023	30
8	Авторский надзор	2023	До завершения строительства
	Итого		30

**«ЗАКАЗЧИК»**  
**ООО «ТРАНСГАЗИНЖИНИРИНГ»**



Директор \_\_\_\_\_ **Хамидов Х.Ф.**

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**  
**ЧП «NET FEAT MOBILE»**



Директор \_\_\_\_\_ **Азимов М.Р.**

М.П.

