

ДОГОВОР № 22/24
на разработку проектной документации

г.Ташкент

«17» ноября 2022 г.

Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице Директора Ф.Гуломова, действующего на основании Устава с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ЕСО-GEO SYSTEM MCHJ»** именуемое в дальнейшем «**ИСПОЛНИТЕЛЬ**», в лице Директора Б.У.Дехконов с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 170221 от 15 ноября 2022 г.);

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатасай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликского района Ташкентской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 170256 от 15 ноября 2022 г.);

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес» Юкоричирчикского района Ташкентской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 170242 от 15 ноября 2022 г.);

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 170210 от 15 ноября 2022 г.);

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Товоксай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал» Томдинского района Навоийской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 170035 от 15 ноября 2022 г.);

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Темур» Нуратинского района Навоийской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 170000 от 15 ноября 2022 г.);

- на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Сассиккул-1, протекающая по территории МСГ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области (протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 169908 от 15 ноября 2022 г.);

1.2. Состав выполняемых проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, а также иные условия проектирования определяются «Техническим заданием на разработку проектной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с приложениями №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 к настоящему договору.

1.3. Исполнитель передает Заказчику предусмотренные Техническим заданием результаты выполненных работ для их дальнейшего использования в целях Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ определяется согласно «Календарного плана графика выполнения работ» (далее – График работ), в соответствии с приложением №2 к настоящему договору и наступает после выполнения Заказчиком обязательства, указанного в п.3.3. настоящего договора. Исполнитель оставляет за собой право досрочной сдачи работ.

1.5. Исполнитель при выполнении работ обязуется соблюдать требования ОТ, ТБ, ПБ и берет на себя полную ответственность за нарушения этих правил при производстве работ на территории исследуемого участка.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.2. Предоставляет ЗАКАЗЧИКУ проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором и Графиком работ.

2.1.3. В рамках настоящего договора выполняет указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию по результатам проведенной Государственной экологической экспертизы.

2.1.4. При проведении Государственной экологической экспертизы по предоставленной проектной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет взаимодействие с органом, в компетенцию которого входит проведение Государственной экологической экспертизы, представляет ему необходимые пояснения и документы.

2.1.5. В случае получения отрицательного заключения Государственной экологической экспертизы по предоставленной проектной документации, Исполнитель обязан за свой счет выполнить корректировку проектной документации в сроки, установленное Положением о государственной экологической экспертизы, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании механизма оценки воздействия на окружающую среду» ПКМ №541 от 7 сентября 2020 г.

2.1.6. Согласование подготовленной проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций и сооружений, пересекающих участок или близлежащие территории, а также расположенных на прибрежной полосе.

2.1.7. В случае обнаружения недостатков в проектной документации Исполнитель, по требованию Заказчика в разумный срок, обязан за свой счет устранить недостатки проектной документации, переделать проектную документацию.

2.1.8. После окончания разработки проектной документации провести с жителями близлежащих населенных пунктов общественные слушания, а также предоставить Заказчику подписанное жителями и председателем сельского и махаллинского сходов граждан Уведомление о проведении руслоочистительных работ.

2.1.9. Обязательства Исполнителя по договору считаются надлежащим образом исполненными после получения на проектную документацию положительного заключения Государственной экологической экспертизы и подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Принимает выполненные работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Согласно «Протокола согласования договорной цены проектной документации» (далее – Протокол согласования цены), в соответствии с приложением №3 к настоящему договору, цена настоящего договора составляет **193 300 000,0** (сто девяносто три миллиона триста тысяч сумов, с НДС).

Цена договора является твердой, достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Исполнителя.

3.2. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к договору.

3.3. С момента заключения договора Заказчик обязуется в течении десяти рабочих дней произвести предоплату на расчетный счет Исполнителя в размере **15%** от цены договора, что составляет **28 995 000,0** (двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто пять миллионов сумов) сум.

Остальная часть стоимости оплачивается в течении 10 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ и реализации объекта договора субъектам предпринимательства на

онлайн-аукционе.

В случае не реализации объекта договора на онлайн-аукционе, оставшая часть стоимости оплачивается в течении 10 банковских дней после проведения повторного онлайн-аукциона.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ РАБОТ

4.1. Сдача–приемка выполненных работ производится Исполнителем путем передачи Заказчику проектной документации в соответствии с Техническим заданием в сроки, установленные Графиком работ и оформляется Актом приема–передачи выполненных работ.

4.2. Исполнитель обязан не позднее последнего дня срока выполнения работ, предусмотренного в Графике работ, передать Заказчику результаты работ, предоставив ему проектную документацию в составе, соответствующем Техническому заданию.

4.3. Заказчик обязуется в течении трех дней со дня полученного акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке работ.

Отказ от подписания Акта прием–передачи выполненных работ направляется Исполнителю по почте заказным письмом или путем вручения, соответствующего уведомления Исполнителю или его уполномоченному представителю под роспись.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение двух рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения (акт доработки).

4.5. На основании подписанного сторонами акта доработки Исполнитель обязан откорректировать проектную документацию и представить ее Заказчику к приемке по накладной или сопроводительному письму.

Приемка выполненных работ после доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

4.6. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.7. Нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных договором, включая Дополнительные соглашения, признается существенным нарушением договора и является основанием для начисления и взыскания неустойки Заказчиком в одностороннем порядке по согласованию с Исполнителем, а также расторжения договора в судебном порядке по требованию Заказчика.

4.8. Заказчик приобретает право собственности (исключительные права) на созданную проектную документацию после подписания Акта прием–передачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан от 29.08.1998 г. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйственных субъектов».

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчик вправе потребовать уплаты пени.

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, и устанавливается в размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, при этом общая сумма начисленной пени не может превышать 50% от цены договора.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени.

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, и устанавливается в размере 0,4% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, при этом общая сумма начисленной пени не может превышать 50% от цены договора.

5.4. Если выполненные работы или оказанные услуги не соответствуют стандартам, техническим условиям, другим обязательным условиям установленным законодательством или договором, заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты работ, услуг, взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 процентов стоимости работ или услуг, а если товары (работы, услуги) уже оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм.

5.5. За уклонение от оплаты товаров (работ, услуг) заказчик уплачивает исполнителю штраф в размере 15 процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.

5.6. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления, при этом сторонами производится полный взаиморасчет.

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, когда при исполнении работ выявляется грубое нарушение Исполнителем норм и правил проведения работ, обнаружение скрываемых дефектов, ставивших под угрозу дальнейшее использование проектной документации и рассчитываемую ее длительность, а также нарушение Исполнителем правил ТБ, ОТ, ПБ и ЭБ при производстве работ на территории Заказчика.

6.3. Исполнитель в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор, когда со стороны Заказчика нарушается п.3.3 настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Экономическом суде г.Ташкента.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. На любом этапе настоящего договора сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены дополнения или изменения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, содержат прямую ссылку на настоящий договор и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.

9.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной в связи с настоящим договором, и не допускать ее разглашения.

9.3. По взаимному согласию сторон в рамках данного договора конфиденциальной признается информация, касающаяся другой стороны или сторон, содержания договора, хода его выполнения и полученных результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» не могут составлять коммерческую тайну.

9.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только по соглашению сторон.

9.5. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего договора и сохраняют свою силу после его прекращения.

9.6. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), принятых в международной практике. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, войны, Указы Президента Республики Узбекистан и Правительственные решения, запрещающие или препятствующие выполнению сторонами договорных обязательств.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

11.1. Ситуация, при которой личная заинтересованность сторон (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение договорных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами физических и юридических лиц.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ЧАСТЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Приложение №1 – Техническое задание на разработку проектной документации.

Приложение №2 – Календарный план график выполнения работ.

Приложение №3 – Протокол согласования договорной цены проектной документации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной
ответственностью «ECO-GEO SYSTEM»

Адрес: город Ташкент, Яккасарайский
район, ул. Шота Руставели, д.45,
Тел: +99877 033-55-11
ИНН: 309 968 520
АКБ «Узсаноаткурилишбанк» г.Ташкент
р/с: 2020 8000 9055 8040 3001 МФО: 00440



Б.И.Дехконов



«ЗАКАЗЧИК»

Государственное унитарное
предприятие «XAVFSIZ DARYO»

Адрес: 100200, Республика Узбекистан,
г.Ташкент, ул. Турккургон, 26
Тел: +99871 226-75-28
ИНН: 305 666 630
в ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД по г.Ташкент
р/с 2021 0000 7009 0423 6001 МФО 00451

Директор
М.П.



Ф.Гуломов

Приложение №1.1
к договору №22/24
от «17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП «Хавфсиз дарё»
Ф. Туломов
«17» ноября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области

1	Заказчик	-	Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	-	р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	-	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	-	Увеличение пропускной способности русла сая Паркентсай с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	-	Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	-	руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования сая Паркентсай по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 41°17'54.82"С, географическая долгота 69°40'7.69"В; географическая широта 41°17'55.92"С; географическая долгота 69°40'8.61"В; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 41°18'13.85"С, географическая долгота 69°38'42.32"В; географическая широта 41°18'15.10"С, географическая долгота 69°38'42.78"В).
7	Сроки реализации проекта	-	в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	-	в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ		Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
			Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

		ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условий участка предполагаемых работ
		Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межени рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования. Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	- определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
		толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	- определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
		участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
		обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
		получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	- отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**

 **М.Мухамедов**

Приложение №1.2
к договору №22/24
от «17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУИ «Хавфсиз дарё»
Ф.Гуломов
«17» ноября 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатасай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликского района Ташкентской области

1	Заказчик	-	Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	-	р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	-	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	-	Увеличение пропускной способности русла сая Аксакатасай с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	-	Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	-	руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования сая Аксакатасай по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 41°33'48.69"С, географическая долгота 69°45'12.28"В; географическая широта 41°33'48.05"С; географическая долгота 69°45'10.06"В; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 41°33'27.62"С, географическая долгота 69°45'23.43"В; географическая широта 41°33'26.96"С, географическая долгота 69°45'21.20"В).
7	Сроки реализации проекта	-	в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	-	в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ	-	Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
		-	Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

			ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условий участка предполагаемых работ
			Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межени рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования. Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	-	определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
			толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	-	определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
			участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
			обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
			получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	-	отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**



М.Мухамедов

Приложение №1.3
к договору №22/24
от «17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП «Хавфсиз дарё»

Ф. Дуломов

«17» ноября 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес»

Юкориичрикского района Ташкентской области

1	Заказчик	-	Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	-	р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	-	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	-	Увеличение пропускной способности русла сая Кизилсай с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	-	Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	-	руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования сая Кизилсай по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 41°8'48.39"С, географическая долгота 69°28'6.91"В; географическая широта 41°8'47.40"С; географическая долгота 69°28'5.81"В; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 41°8'27.23"С, географическая долгота 69°28'43.64"В; географическая широта 41°8'28.13"С, географическая долгота 69°28'44.88"В).
7	Сроки реализации проекта	-	в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	-	в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ	-	Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
		-	Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

		ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условиях участка предполагаемых работ
		Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межени рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования. Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	- определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
		толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	- определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
		участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
		обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
		получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	- отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**

М.Мухамедов

Приложение №1.4
к договору №22/24
от «17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП «Хавфсиз дарё»
Ф. Гуломов
«17» ноября 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентской области

1	Заказчик	-	Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	-	р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	-	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	-	Увеличение пропускной способности русла реки Ахангаран с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	-	Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	-	руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования реки Ахангаран по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 40°57'7.38"С, географическая долгота 69°24'14.76"В; географическая широта 40°57'4.76"С; географическая долгота 69°24'13.17"В; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 40°57'10.01"С, географическая долгота 69°23'53.04"В; географическая широта 40°57'12.77"С, географическая долгота 69°23'54.31"В).
7	Сроки реализации проекта	-	в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	-	в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ	-	Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
		-	Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

		ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условий участка предполагаемых работ
		Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. <u>Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межи рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования.</u> Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	- определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
		толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	- определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
		участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
		обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
		получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	- отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**

 **М.Мухамедов**

Приложение №1.5
к договору №22/24 от
«17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП «Хавфсиз дарё»
Ф.Гуломов
«17» ноября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Товоксай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал»
Томдинского района Навоийской области

1	Заказчик	-	Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	-	р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	-	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	-	Увеличение пропускной способности русла сая Товоксай с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	-	Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	-	руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования сая Товоксай по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 41°38'51.39"С, географическая долгота 64°13'49.52"В; географическая широта 41°38'50.84"С; географическая долгота 64°13'48.48"В; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 41°38'34.65"С, географическая долгота 64°14'25.93"В; географическая широта 41°38'33.47"С, географическая долгота 64°14'25.17"В).
7	Сроки реализации проекта	-	в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	-	в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ	-	Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
		-	Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

		ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условий участка предполагаемых работ
		Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межени рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования. Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	- определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
		толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	- определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
		участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
		обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
		получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	- отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**

 **М.Мухамедов**

Приложение №1.6
к договору №22/24 от
«17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП «Хавфсиз дарё»

Ф. Гуломов

«17» ноября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Темур» Нуратинского района Навоийской области

1	Заказчик	-	Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	-	р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	-	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	-	Увеличение пропускной способности русла сая Бургутхана с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	-	Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	-	руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования сая Бургатхана по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 40°37'47.26"C, географическая долгота 65°35'6.94"B; географическая широта 40°37'47.04"C; географическая долгота 65°35'7.29"B; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 40°38'1.10"C, географическая долгота 65°35'38.19"B; географическая широта 40°38'0.69"C, географическая долгота 65°35'38.25"B).
7	Сроки реализации проекта	-	в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	-	в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ	-	Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
		-	Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

		ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условий участка предполагаемых работ
		Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межи рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования. Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	- определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
		толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	- определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
		участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
		обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
		получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	- отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**

 **М.Мухамедов**

Приложение №1.7
к договору №22/24 от
«17» ноября 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП «Хавфсиз дарё»
Ф. Гуломов
«17» ноября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Сассиккул-1, протекающая по территории МСГ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области

1	Заказчик	- Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
2	Реквизиты заказчика	- р/с: 2021 0000 7009 0423 6001 в ОПЕРУ при НБ ВЭД по г.Ташкент, МФО 00451, ИНН 305 666 630
3	Основание для проектирования	- Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3841 от 9 июля 2018 года и утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан – «Перечень участков рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов»
4	Цель выполнения работ	- Увеличение пропускной способности русла сая Сассиккул-1 с целью обеспечения безопасного и гарантированного пропуска паводковых вод, предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие затопления и другого вредного воздействия вод
5	Срок разработки проекта	- Определяется согласно коммерческому предложению исполнителя
6	Вид выполняемых работ и координаты участка	- руслоочистительные работы и устройство дамб обвалования сая Сассиккул-1 по предварительным координатам (координаты начальной точки участка – географическая широта 40°24'19.91"С, географическая долгота 65°10'50.45"В; географическая широта 40°24'19.67"С; географическая долгота 65°10'51.41"В; координаты второй начальной точки участка – географическая широта 40°25'4.70"С, географическая долгота 65°11'37.49"В; географическая широта 40°25'4.47"С, географическая долгота 65°11'38.22"В).
7	Сроки реализации проекта	- в течении 3-х лет с момента получения заключения государственной экологической экспертизы
8	Состав проекта	- в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 7 сентября 2020 г.
9	Общие требования к выполнению работ	Введение. Краткий обзор целей и задач проекта, основные проблемы изучаемого участка и пути их решения. Описание причин выбора площадки и экологических проблем, водоохранных мероприятий и принятых проектных решений
		Состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемого участка. Местоположение, ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, а также, особенности климата и атмосферного воздуха. Оценка современного состояния проектируемого участка, в том числе, заключение о гидрологических условиях (в котором должна отражаться гидрологическая характеристика поверхностного водотока, расходы воды, сведения о современном состоянии руслового участка, экологические проблемы, причины их возникновения, послужившие основанием для руслоочистительных работ на данном участке, пути их решения, гидрологические расчеты, обосновывающие необходимые параметры

		ширины, глубины создаваемого тальвега с учетом не размывающих берега скоростей) и заключение о гидрогеологических условий участка предполагаемых работ
		Анализ проектного решения и уменьшение негативных воздействий при расчистке русла. Устройство дамб обвалования и русло выпрямительные работы. Предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, технологическая схема выполнения работ (используемая техника и технология) природные ресурсы, материалы, сырье, топливо и анализ их воздействий на окружающую среду. Расчет объемов песчано-гравийных материалов и анализ проектного решения с разбивкой выполняемых работ по месяцам, с учетом сезонов межени рассматриваемого русла. Норматив образования отходов некондиционного сырья при планируемых работах и устройств дамб обвалования. Оценка воздействий, связанные с чисткой русла и изъятием песчано-гравийных материалов (ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания) и мероприятия по снижению негативных последствий, анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий). Прогноз изменения окружающей среды вследствие реализации проекта
10	Потребность в инженерных изысканиях	- определение участков расчистки и разбивка створов производить с использованием картографического материала в масштабе не менее 1:2000. Произвести плановую топографическую съемку русла и установить неподвижные реперы (бетонированные и армированные) через каждый 0,5 километр вдоль русла реки. Измерительные створы следует размещать на прямолинейных участках русла на расстоянии друг от друга не более 3В, где В – ширина русла
		толщину слоя и объем некондиционного сырья рассматриваемого участка определить бурением пробных скважин в мерных створах
11	Особые условия проектирования	- определение внутренних границ водоохранных зон проектируемого участка реки по усредненным показателям за последние годы наблюдений согласно Постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан» №981 от 11 декабря 2019 года
		участие с представителями предприятия и субъектами предпринимательства в процессе определения границ участка после проведения аукционных торгов
		обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования
		получение технических условий и согласование проектной документации с балансодержателями инженерных коммуникаций, пересекающих участок руслоочистительных работ или расположенных выше и ниже по течению рассматриваемого русла (газопровод, водопровод, водозаборное сооружение, перепад и др.)
12	Итоговый отчет	- отчет выдается заказчику в печатном варианте в количестве трех экземпляров и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, с цветными иллюстрациями и результатами натурных наблюдений. Топосъемка, поперечные и продольные разрезы участка на электронном носителе в формате DWG. Обязательный отчет после завершения руслоочистительных работ с подсчетом образовавшихся отходов ПГС и их баланс использования.

Примечание: Исходя из географического расположения проектируемого участка, в случае изменения названия (район, город, ССГ, МСГ) исследуемого объекта, на основании подтверждающих документов местных органов власти и органов самоуправления разрешается вносить изменения в проектную документацию

**Начальник отдела маркетинга,
подготовки проектной и аукционной
документации**

 **М.Мухамедов**

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование работ и основных этапов выполнения	Срок выполнения и дата сдачи работ Заказчику
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатасай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликского района Ташкентской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес» Юкориичирчикского района Ташкентской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Товоксай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал» Томдинского района Навоийской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Темур» Нуратинского района Навоийской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора
на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Сассиккул-1, протекающая по территории МСГ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области	30 календарных дней после перечисления предоплаты, согласно пункту 3.3 данного договора

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «ECO-GEO SYSTEM»



Б.И.Дехконов

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Государственного
унитарного предприятие
«XAVFSIZ DARYO»



Ф.Гуломов

М.П.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены на разработку проектной документации

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Заказчика в лице директора Государственного унитарного предприятия «XAVFSIZ DARYO» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Ф.Гуломова и от имени Исполнителя в лице директора Общества с ограниченной ответственностью «ECO-GEO SYSTEM MCHJ» Б.У.Дехконов удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на разработку проектной документации в сумме 193 300 000,0 (сто девяносто три миллиона триста тысяч сумов) сум, в том числе:

№	Наименование проектной документации	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, сум
1	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области	шт.	1	29 500 000,0
2	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатасай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликского района Ташкентской области	шт.	1	27 500 000,0
3	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес» Юкоричирчикского района Ташкентской области	шт.	1	27 500 000,0
4	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентской области	шт	1	27 500 000,0
5	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Товоксай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал» Томдинского района Навоийской области	шт	1	27 500 000,0
6	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Темур» Нуратинского	шт	1	25 900 000,0
7	на разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Сассиккул-1, протекающая по территории МСГ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области	шт	1	27 900 000,0
	ВСЕГО:	шт	7	193 300 000,0

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Общества с ограниченной ответственностью «ECO-GEO SYSTEM»
М.П. _____ Б.У.Дехконов

«ЗАКАЗЧИК»
Директор Государственного унитарного предприятия «XAVFSIZ DARYO»
М.П. _____ Ф.Гуломов

		(UZS)			
ООО ATLAS PROEKT GROUP	31 929 217.34	31 200 000.00 UZS	00.00	31 200 000.00	28 36538
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	31 929 217.34	29 500 000.00 UZS	00.00	29 500 000.00	30
ООО FOZILJON PROJECT BUILDINGS	31 929 217.34	30 329 217.00 UZS	00.00	30 329 217.00	29 17978
GEOLOGO-MARKSHEYDERSKAYA SLIUBA MCHJ	31 929 217.34	31 800 000.00 UZS	00.00	31 800 000.00	27 83019

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ATLAS PROEKT GROUP	67.2	28 36538	95 56538
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	67.2	30	97.2
ООО FOZILJON PROJECT BUILDINGS	42	29 17978	71 17978
GEOLOGO-MARKSHEYDERSKAYA SLIUBA MCHJ	64.4	27 83019	92 23019

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170221 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области определила победителем:

ECO-GEO SYSTEM MCHJ
309968520

и резервный исполнитель: ООО ATLAS PROEKT GROUP (306614228)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	BAUKABILOV OLIM XUSHBOQOVICH	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170221 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 16:02

Закупочная комиссия (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиги	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDA YBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош ҳисобчи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиги	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	BAUKABILOV OLIM XUSHBOQOVICH	Умумий бўлим бошлиги	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 170221.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Паркентсай, протекающая по территории МСГ «Бойкозон» Паркентского района Ташкентской области
Количество товара	1 00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	31 929 217.34
Стартовая сумма	31 929 217.34
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информации об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZIL'DON PROJEKT BUILDINGS	5	30329217	3	Экспертная		
ООО ATLAS PROJEKT GROUP	5	20	4,8	Экспертная		
GEOLOGO-MARKSHEUDERSKAYA SLUBA MSN	5	20	4,6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4,8	Экспертная		

Критерий №2 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приема работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZIL'DON PROJEKT BUILDINGS	5	30329217	3	Экспертная		
ООО ATLAS PROJEKT GROUP	5	20	4,8	Экспертная		
GEOLOGO-MARKSHEUDERSKAYA SLUBA MSN	5	20	4,6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4,8	Экспертная		

Критерий №3 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информации об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZIL'DON PROJEKT BUILDINGS	5	30329217	3	Экспертная		
ООО ATLAS PROJEKT GROUP	5	20	4,8	Экспертная		
GEOLOGO-MARKSHEUDERSKAYA SLUBA MSN	5	20	4,6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4,8	Экспертная		

Критерий №4 Получение гидрологического и гидрогеологического заключения

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (УП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZIL'DON PROJEKT BUILDINGS	5	30329217	3	Экспертная		
ООО ATLAS PROJEKT GROUP	5	20	4,8	Экспертная		
GEOLOGO-MARKSHEUDERSKAYA SLUBA MSN	5	20	4,6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4,8	Экспертная		

Критерий №5 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZIL'DON PROJEKT BUILDINGS	5	30329217	3	Экспертная		
ООО ATLAS PROJEKT GROUP	5	20	4,8	Экспертная		
GEOLOGO-MARKSHEUDERSKAYA SLUBA MSN	5	20	4,6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4,8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение предпочтений	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

PROJECT	29 478 275.88	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	08.11.2022 10:02:07	30
YO'L UY SUV LOYIHA MCHJ	29 478 275.88	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	08.11.2022 10:02:07	30
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	29 478 275.88	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	08.11.2022 11:02:01	30
OOO FOZILJON PROJECT BUILDINGS	29 478 275.88	27 978 275.00	27 978 275.00	27 978 275.00	27 978 275.00	02.11.2022 14:58:23	29,48716

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	67.2	28.157	95.357
YO'L UY SUV LOYIHA MCHJ	50.4	30	80.4
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	67.2	30	97.2
OOO FOZILJON PROJECT BUILDINGS	42	29,48716	71,48716

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170256 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликовского района Ташкентской обла определила победителем:

ECO-GEO SYSTEM MCHJ
309968520

и резервный исполнитель: OOO NEW ROAD WATER PROJECT (307053482)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	BAUKABILOV OLIM XUSHBOQOVICH	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170256 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликовского района Ташкентской обла

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 16:16

Закупочная комиссия. (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз даё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз даё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош хисобчи	ФВВ "Хавфсиз даё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз даё" ДУК
Член комиссии	BAUKABILOV OLIM XUSHBOQOVICH	Умумий бўлим бошлиғи	"Хавфсиз даё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз даё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 170256.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Аксакатай, протекающая по территории города Газалкент Бустонликовского района Ташкентской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 478 275.88
Стартовая сумма	29 478 275.88
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Получение гидрологического и гидрогеологического заключения

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрогеологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (ГУП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BUILDINGS	5	27978275	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №2 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приемки работ

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BUILDINGS	5	27978275	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №3 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информация об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BUILDINGS	5	27978275	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №4 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуги)

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BUILDINGS	5	27978275	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №5 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информация об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BUILDINGS	5	27978275	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участка	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма (UZS)	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NEW ROAD WATER	29 478 275.88	29 300 000.00	29 300 000.00	00.00	29 300 000.00	07.11.2022 23:56:23	28.157

PROJECT							
YO'L UY SUV LOYIHA MCHJ	29 722 826.58 UZS	27 500 000.00 UZS	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	08.11.2022 10:04:39	30
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	29 722 826.58 UZS	27 500 000.00 UZS	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	08.11.2022 11:02:20	30
OOO FOZILJON PROJECT BUILDINGS	29 722 826.58 UZS	28 222 826.00 UZS	28 222 826.00	00.00	28 222 826.00	03.11.2022 09:16:25	29 23166

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	67.2	27 87162	95 07162
YO'L UY SUV LOYIHA MCHJ	50.4	30	80.4
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	67.2	30	97.2
OOO FOZILJON PROJECT BUILDINGS	42	29 23166	71 23166

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170242 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес» Юкоричирчикского района Ташкентской области определила победителем:

ECO-GEO SYSTEM MCHJ
309968520

и резервный исполнитель: OOO NEW ROAD WATER PROJECT (307053482)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШБОҚОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170242 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес» Юкоричирчикского района Ташкентской области

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 16:06

Закупочная комиссия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош ҳисобчи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШБОҚОВИЧ	Умумий бўлим бошлиғи	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 170242.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Кизилсай, протекающая по территории МСГ «Кенес» Юкоричирчикского района Ташкентской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 722 826.58
Стартовая сумма	29 722 826.58
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информация об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BULDINGS	5	28222826	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №2 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приемки работ

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BULDINGS	5	28222826	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №3 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуги)

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BULDINGS	5	28222826	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №4 Получение гидрологического и гидрогеологического заключения

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (УП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BULDINGS	5	28222826	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Критерий №5 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информация об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FOZILJON PROJEKT BULDINGS	5	28222826	3	Экспертная		
ООО NEW ROAD WATER PROJEKT	5	5	4.8	Экспертная		
YO'L UY SUV LOYIHA MSN	5	5	3.6	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSN	5	Прилагается во вложенном файле	4.8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участка	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение предпочтений (UZS)	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NEW ROAD WATER	29 722 826.58	29 600 000.00	29 600 000.00	00.00	29 600 000.00	08.11.2022	27.87162

ECO-GEO SYSTEM MCHJ	70	30	100
---------------------	----	----	-----

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170210 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентс определела победителем:

ECO-GEO SYSTEM MCHJ
309968520

и резервный исполнитель: OOO NEW ROAD WATER PROJECT (307053482)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	БАҲКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНВОҚОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170210 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентс

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:57

Закупочная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион хужжатлари тайёрлаш бўлими бошлиги	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош ҳисобчи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиги	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	БАҲКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНВОҚОВИЧ	Умумий бўлим бошлиги	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 170210.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования реки Ахангаран, протекающая по территории СВТ «Шинам уют» и «Райхон» в Пскентского районе Ташкентской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 820 646.86
Стартовая сумма	29 820 646.86
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информация об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	5	5	4.8	Экспертная		
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	5	5	3.8	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSCH	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №2 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приемки работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	5	5	4.8	Экспертная		
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	5	5	3.8	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSCH	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №3 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информация об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	5	5	4.8	Экспертная		
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	5	5	3.8	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSCH	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №4 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	5	5	4.8	Экспертная		
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	5	5	3.8	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSCH	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №5 Получение гидрологического и гидрогеологического заключения

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (ГУП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	5	5	4.8	Экспертная		
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	5	5	3.8	Экспертная		
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSCH	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции (UZS)	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	29 820 646.86	29 700 000.00	29 700 000.00	00.00	29 700 000.00	08.11.2022 00:02:36	27.7778
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	29 820 646.86	27 500 000.00	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	08.11.2022 10:07:01	30
ЕСО-ГЕО SYSTEM MSCH	29 820 646.86	27 500 000.00	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	08.11.2022 11:02:54	30

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	67.2	27.7778	94.9778
YOTL UV SUV LOYUNA MSCH	53.2	30	83.2

Товоқсай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал» Томдинского района Навоийской области определила победителем:
ECO-GEO SYSTEM MCHJ
309968520

и резервный исполнитель: ESFA-S MCHJ (309670180)
Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНОВАҚОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBİLOVİCH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170035 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Товоқсай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал» Томдинского района Навоийской области

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:22

Закупочная комиссия (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош ҳисобчи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНОВАҚОВИЧ	Умумий бўлим бошлиғи	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBİLOVİCH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 170035.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Товоқсай, протекающая по территории ОСГ «Ахтал» Томдинского района Навоийской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 478 275.88
Стартовая сумма	29 478 275.88
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Получение гидрологического и гидрогеологического заключения

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрогеологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (УП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.6	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №2 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.6	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №3 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информация об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.6	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №4 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информация об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.6	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №5 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приемки работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.6	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение предпочтения	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	29 478 275.88	29 478 275.00	29 478 275.00	00.00	29 478 275.00	08.11.2022 00:17:17	27.98671
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	29 478 275.88	27 500 000.00	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	08.11.2022 11:03:10	30
ESFA-S MCHJ	29 478 275.88	29 400 000.00	29 400 000.00	00.00	29 400 000.00	07.11.2022 16:05:41	28.06122

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	64.4	27.98671	92.38671
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	70	30	100
ESFA-S MCHJ	67.2	28.06122	95.26122

Заключенная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170035 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамба обваловая сая

Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Темуր» Нураутинского района Навоийской области определила победителем:

ECO-GEO SYSTEM MCHJ
309968520

и резервный исполнитель: ESFA-S MCHJ (309670180)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНОВОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIIM KOBLOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170000 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Тему́р» Нураутинского района Навоийской области

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:15

Закупочная комиссия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош хисобчи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНОВОВИЧ	Умумий бўлим бошлиғи	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIIM KOBLOVICH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 170000.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Бургутхана, протекающая по территории МСГ «Амир Тему́р» Нураутинского района Навоийской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 902 282.48
Стартовая сумма	27 902 282.48
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информация об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №2 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приема работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №3 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информация об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №4 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №5 Получение гидрологического и гидрогеологического заключения

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (ГЛП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFA-S MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	27 902 282.48	27 902 282.00	27 902 282.00	00.00	27 902 282.00	08.11.2022 00:21:02	27.84718
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	27 902 282.48	25 900 000.00	25 900 000.00	00.00	25 900 000.00	08.11.2022 11:03:26	30
ESFA-S MCHJ	27 902 282.48	27 900 000.00	27 900 000.00	00.00	27 900 000.00	16.00.13	27.84946

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	67.2	27.84718	95.04718
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	70	30	100
ESFA-S MCHJ	67.2	27.84946	95.04946

Заключенная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170000 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройству дамб обвалования сая

Сассикул-1, протекающая по территории МСТ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области определила победителем:
ECO-GEO SYSTEM MCHJ 309968520

и резервный исполнитель: ESFA-S MCHJ (309670180)
Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Согласен	
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Согласен	
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНОВОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 169908 на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Сассикул-1, протекающая по территории МСТ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:11

Закупочная комиссия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мухамедов Мурод Азатович	Маркетинг, лойиха ва аукцион хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV OLIM ABDUSAMINOVICH	Бош мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Муртазов Салмон Ризокулович	Бош ҳисобчи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	Абдуллаев Жасурбек Убайдуллаевич	Лойихаларни бошқариш ва техник назорат бўлими бошлиғи	ФВВ "Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	БАУКАБИЛОВ ОЛИМ ХУШНОВОВИЧ	Умумий бўлим бошлиғи	"Хавфсиз дарё" ДУК
Член комиссии	KODIROV OLIM KOBILOVICH	Етакчи мутахассис	"Хавфсиз дарё" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 169908.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сая Сассикул-1, протекающая по территории МСТ «Дустлик» Конимехского района Навоийской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 749 998.88
Стартовая сумма	29 749 998.88
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: - гарантийное письмо о своевременном исполнении обязательств (сокращение сроков не должно влиять на качество услуг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFAS-MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №2 наличие финансовых, материальных и других ресурсов

Тип: Текстовое значение

Описание: - количество и наименование необходимых технических средств, материальных и других ресурсов, а также информация об отсутствии налоговой задолженности и просроченных финансовых обязательств

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFAS-MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №3 Условия предоплаты и гарантийное письмо на выполняемые работы

Тип: Текстовое значение

Описание: - указание предоплаты и предоставление гарантии на выполняемые работы в течении одного года с момента приема работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFAS-MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №4 Информация о количестве и квалификации специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: - список специалистов и информация об их квалификации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFAS-MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Критерий №5 Получение гидрологического и гидрогеологического заключений

Тип: Текстовое значение

Описание: - информация о получении гидрологического (Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан) и гидрогеологических (ГУП "Узбекгидрогеология") заключений у уполномоченных органов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ESFAS-MCHJ	5	5	4.8	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	5	5	4.8	Экспертная		
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	5	Прилагается во вложенном файле	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	29 749 998.88	29 749 998.00	29 749 998.00	00.00	29 749 998.00	08.11.2022 00:22:52	28.13446
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	29 749 998.88	27 900 000.00	27 900 000.00	00.00	27 900 000.00	08.11.2022 11:03:46	30
ESFAS-MCHJ	29 749 998.88	29 700 000.00	29 700 000.00	00.00	29 700 000.00	07.11.2022 15:55:45	28.18182

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROEKT	67.2	28.13446	95.33446
ECO-GEO SYSTEM MCHJ	70	30	100
ESFAS-MCHJ	67.2	28.18182	95.38182

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 169908 от 15.11.2022 года на приобретение разработку проектной документации на проведение работ по расчистке русла и устройств дамб обвалования сан

02.03.2022 14:57:36

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица



Юридическое лицо

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ECO-GEO SYSTEM"

Полное наименование юридического лица - хозяйствующего субъекта с указанием организационно-правовой формы

ООО "ECO-GEO SYSTEM"

Сокращенное наименование юридического лица

309 968 520

Идентификационный номер налогоплательщика

Организация (реорганизация, иная регистрация, изменение сведений)

25.10.2022

Дата

1996068

Подтверждается

Организационно-правовая форма:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Место осуществления деятельности:

**ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН, АБДУЛЛА КАХХОР МФЙ, Ш.РУСТАВЕЛИ
КУЧАСИ, 45-УЙ**

Свидетельство выдано:

YAKKASAROY TUMANI DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

199580



ООО «ECO-GEO SYSTEM»

2022 год «21» октября

г. Ташкент

П Р И К А З № К-2

*О назначении на должность
директора и возложении обязанностей
главного бухгалтера*

Приступаю к должности «ECO-GEO SYSTEM» с 21.10.2022. С окладом согласно трудового соглашения.

Возлагаю на себя ответственность за ведение бухгалтерского учета, а так же за хранение и использование всех учредительных документов, круглой печати и углового штамп.

Директор



Б. Дехконов

ООО «ECO GEO-SYSTEM»

г. Ташкент, Яккасарайский район ул Шота Руставели 45д

р/с: 2020 8000 9055 8040 3001

АКБ “Узсаноаткурилишбанк город Ташкент Тел: +99877 033-55-11

Email: ecogeosystem@gmail.com

МФО: 00440

ИНН: 309 968 520

Директор _____ Дехконов Б. ..И