

ЛО 155478

ДОГОВОР № 158/026 от 18.10.2022г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

г. Караулбазар

09.2022г

НОУ «RIGHT-MEASURE-TEST» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ражабова Р.Б., действующего на основании устава, с одной стороны, «Бухарский нефтеперерабатывающий завод именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Главного инженера Мустафаева Б.Ж действующего на основании доверенности № _____ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих работ: « РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ ТРУДА НА УЧАСТКАХ.»

1.2 Содержание и объем работы определяется техническим заданием, изложенного в разделе 4 настоящего договора.

1.3 Срок сдачи работ по договору в течение трёх месяцев, с момента поступления предварительной оплаты на счёт «Исполнителя»

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Расчеты за проведенные работы по договору осуществляются на основе протокола соглашения о договорной цене, изложенного в разделе 7 настоящего договора.

2.2 Сумма договора составляет 62 900 000 сум без НДС

2.3 Оплата производится: предоплата 9 435 000 сум, в течении 5 календарных дней, оставшаяся сумма 53 465 000 сум, после подписания Акта о выполнении работ, в течение 30 дней.

2.4 При повышении установленного минимального размера заработной платы, сумма данного договора увеличивается пропорционально повышению минимального размера заработной платы.

2.5 Услуги предоставляется без учёта НДС

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт о выполнении работ с приложением к нему: Паспорта санитарно-технического состояния условий труда и обеспеченности средствами охраны труда _____ 34 (количество)

3.2. «Заказчик» в течение 3-х дневного срока со дня получения акта о выполнении работ и прилагаемых к нему документов обязать направить «Исполнителю» подписанный акт о выполнении работ или мотивировать отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

4.1 Основание для проведения работ:

1. Законы РУз: «Трудовой кодекс РУз» от 21.12.95г., «Об охране труда в РУз» от 22.09.2016 г., «О государственном пенсионном обеспечении граждан РУз» от 3.09.93 г., «Об обязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 10.09.2008г., «Об охране здоровья

граждан» от 22.09.2010г., «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О частном предприятии» от 11.12.2003г, «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 26.04.1996г.

2. Постановления Кабинета Министров РУз: №263 от 15.09.2014 г, № 250 от 12.05.94 г, № 328 от 17.07.93 г, № 54 от 05.02.99 г, №60 от 11.02.2005 г, №186 от 20.08.2008 г.

3. Нормативные документы: «Типовое положение об организации работ по охране труда» (рег.№273 от 14.08.1996г).

4.2 «Исполнитель» - В целях организации работ и качественного выполнения работ имеет право привлекать к выполнению работ соответствующие службы, испытательные лаборатории и специалистов по аттестации рабочих мест и травм опасности оборудования на основании заключения гражданско-правового договора.

4.3 **Цель и исходные данные для проведения работ:**

Данное исследование определит льготное пенсионное обеспечение, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени, допустимый стаж работы и медицинские противопоказания к допуску на работы.

4.4 **Этапы работ:**

4.1.Лабораторно-инструментальные исследования на физические, химические факторы труда.

4.2. Оценка обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

4.3. Анализ результатов и документирования материалов паспорта санитарно-технического состояния условий труда и обеспеченности средствами охраны труда.

4.4. Разработка рекомендаций по оздоровлению условий труда.

4.5. **Основные требования к выполнению работ:**

Работы должны соответствовать требованиям «Типовое положение об организации работ по охране труда» (рег.№273 от 14.08.1996г), ГОСТ ССБТ, O'zDSt, СанПиН РУз и нормативным документам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки ВЫПОЛНЕНИЯ, не оказание услуг «исполнитель» уплачивает «заказчик» пени в размере 0,5% процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 5% процентов стоимости оказанных услуг.

5.2. При несвоевременной оплате, «заказчик» уплачивает «исполнитель» пению в размере 0,4% процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% процентов суммы просроченного платежа.

В случае не достижения решения споров и разногласий мирным путем, споры и разногласия разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен. Работы должны заканчиваются течения трех месяцев после подписания контракта.

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Отчет будет представлен на русском языке.

6.2 Требования, превышающие техническое задание, не принимаются.

6.3 Подписания акта выполнения работ является принятием работы по качеству и количеству.

6.4 Срок действия договора: начало с момента подписания договора сторонами
окончание до 31 декабря 2022 год.

представители, субподрядные организации, агенты и иные лица, подконтрольные сторонам, не выплачивают, не предлагают выплатить, не содействуют и/или не разрешают выплату каких-либо средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители, субподрядные организации, агенты и иные лица, подконтрольные сторонам, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РУз о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушения каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 14 календарных дней с даты направления письменного уведомления.

7.3. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

завод именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Главный инженер Мустафаев Б.Ж и от «Исполнителя» Директор НОУ «RIGHT-MEASURE-TEST», - Р.Б.Раджабов удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Разработка паспорта санитарно-технического состояния условий труда и обеспеченности средствами охраны труда на участках	34	1 850 000	62 900 000
Заполнение паспорта санитарно-технического состояния условий труда и обеспеченности средствами охраны труда на участках	-	-	-
ИТОГО:			62 900 000

Шестьдесят две миллион девятьсот тысяч сум

(сумма прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком»

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Покупатель» Бухарский	«Исполнитель» НОУ «RIGHT-MEASURE-TEST»
---------------------------	---

Нефтеперерабатывающий завод
Бухарская область,
г. Караул – Базар, ул. Мустакиллик,1
Узсаноаткурилишбанк
ОАТБ Яшнобод филиали
Р/с: 20210000500926067001
МФО: 00432 ИНН: 202080378
Тел./Факс: 8 /36536/ 4-45-50

г. Бухара, А.Навоий дом №3
р/с 2020 8000 1005 8102 0001
в Халқ банка г. Бухара ,
МФО:00116 ИНН: 303769851
ОКЭД: 85530
Тел: +99890 744-45-45,+99899 705-45-45
E-mail: Aloritm-77@mail.ru

ЗАКАЗЧИК


ИСПОЛНИТЕЛЬ


Handwritten signatures and initials:
No. 010
Al.
L.
D.
S.
M.