

ДОГОВОР № 5/2022/59
НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

г. Ташкент

« 1 » 04 2022 г.

ООО «Автоойна» (далее «Заказчик»), в лице Генерального директора О.Б.Бастамкулов, действующего на основании Устава с одной стороны и Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (далее «Исполнитель»), в лице ректора проф. С.М.Турабджанов, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать (создать) и передать заказчику права на использование, а заказчик обязуется принять и оплатить разработку следующей научно-технической продукции (далее «Продукция»): **Разработка норм расходов и технологических потерь при производстве автомобильных, наземных транспортных безопасных стёкол.**

1.2. Исполнитель обязуется создать продукцию в соответствии с техническим заданием, представленным заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма договора составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) сум.

2.2. Заказчик не позднее 10-дневного срока со дня подписания договора перечисляет исполнителю авансовый платеж в размере не менее 15 % от суммы договора, что составляет 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) сум, с удержанием авансового платежа по каждому этапу равными долями.

2.3. Оплата по договору производится путем банковского перевода денежных средств на счет исполнителя в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1. Исполнитель обязан создать и передать заказчику продукцию согласно технического задания и сетевого графика. Передача продукции оформляется Актом приема-передачи.

3.2. Заказчик в случае несоответствия продукции техническому заданию, вправе в течение 10 дней с момента подписания Акта приема передачи вернуть исполнителю продукцию, с указанием о поправках, доработках и изменениях продукции, либо с указанием на наличие несоответствия продукции техническому заданию.

3.3. При получении указаний заказчика, исполнитель в согласованные сроки вносит требуемые исправления и повторно представляет продукцию заказчику.

3.4. В случае приемки продукции стороны оформляют Счет-фактуру.

3.5. При завершении работ по этапам или по договору в целом исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

3.6. Срок начала работы – 01.04.2022 г. Окончание работы – 01.07.2022 г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

а) своими силами и средствами разработать продукцию, в соответствии с техническим заданием заказчика.

б) передать заказчику продукцию в порядке и в соответствии с календарным планом выполнения работ по договору.

в) включать в состав авторов, при подаче заявок на патент, лиц, внёсших вклад в оптимизации технологических и конструкционных параметров.

г) приостановить работу, поставив об этом в известность заказчика в 15-дневной срок, если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ по созданию продукции. В

этом случае стороны обязаны в 15-дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4.2. Заказчик обязан:

а) принять продукцию в сроки и в порядке, в соответствии с Календарным планом договора.

б) оплатить работы в соответствии с положениями договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Стороны не имеют права передавать совместные разработки без обоюдного согласия третьим лицам.

5.3. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем полученные другой стороной доходы.

5.4. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

5.5. Заказчик при задержке оплаты по истечении 30 дней (со дня оформления акта приемки продукции) уплачивает исполнителю пени в размере 0,4 процента от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа.

5.6. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работ в целом исполнитель уплачивает заказчику пени в размере 0,5 процента неисполненной в срок работы за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости невыполненной в срок работы.

5.7. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение какого-либо обязательства по договору, если это невыполнение или несвоевременное выполнение обусловлены форс-мажором. Форс-мажор определяется в соответствии с международными правилами.

6.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, в связи с форс-мажором, должна не позднее 2-х дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении предполагаемого срока действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Обстоятельства, изложенные в уведомлении должны быть подтверждены компетентными государственными органами.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, стороны будут иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны приложат все усилия для дружеского урегулирования всех разногласий и споров, возникших из договора, в связи с ним, либо в связи с его толкованием.

7.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, разногласий или требований по договору обязателен для обеих сторон. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным десяти дням.

7.3. В случае не достижения согласия споры и разногласия передаются на рассмотрение в хозяйственный суд Республики Узбекистан в соответствии с правилами, установленными процессуальным законодательством РУз.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Досрочное расторжение договора возможно только по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Узбекистан, с возмещением потерпевшей стороне понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны обязаны ежеквартально вносить подробную информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору и исполнению календарного графика отделу коммерциализации научно-инновационных работ ТашГТУ.

9.2. Взаимоотношения сторон по правам на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе выполнения настоящего договора, определяются в соответствии с Законом РУз «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» и ГК РУз. Условия взаимодействия сторон при коммерциализации или передаче другой стороне результатов разработок, выполненных по настоящему договору, регулируются отдельным договором (лицензионным соглашением).

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

ЗАКАЗЧИК ООО «Автоойна»

г. Фергана ул. Истиклол, дом 1А.
Банк: «Асакабанк». Ферганский филиал
р/с: 2021 0000 9039 6087 2001
МФО: 00539
ОКЭД: 23120
ИНН: 202 678 977



Генеральный директор
ООО «Автоойна»

О.Б.Бастамкулов

Заместитель генерального
директора:

А.А.Туйчиев

Начальник производства:

С.Муминов

Начальник технического отдела:

З.П.Хамидов

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова

г. Ташкент, ул. Университетская, 2

Банковские реквизиты:

Казначейство МинФин РУз

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

ХККММБ Тош.ш.Б.Б.

МФО 00014, ИНН 201 122 919

Детали платежа: ТашГТУ

р/с 4001 1086 0262 8070 9410 0079 005

ИНН 201 250 751, ОКОНХ 92110



Ректор ТашГТУ

проф. С.М.Турабджанов

Проректор по науке и инновациям

проф. Ш.К.Нематов

Начальник отдела коммерциализации
научных и инновационных разработок

Э.А.Эгамбердиев

Руководитель договора

Ж.Б.Мирзаабдуллаев

Календарный план работы по проведению научно-технической экспертизы
«Утверждение норм расходов и технологических потерь при производстве автомобильных безопасных стёкол моделей Gentra (J200), Damas (B150), Cobalt (GSVEM), Nexia (R3) и Spark (M300) для АО «УзАвто Моторс», автобусов и грузовых автотранспортов моделей NC-40, NC-45, LE-60, HD50, LE-60-06 для ООО «Сам Авто», тракторов моделей «Нурафшон», «Замин 110», «ТТЗ 811», «CG220» для АО «ТЗСТ», «Даминатор 130» для Uz-Claas Agro и для трёх деталей моделей СПТА для Таш.Электро.Апарата» ООО "Автоойна"

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Оплата
1	2	3	4	5
1	Создание тематических заданий – ознакомления с технологическим процессом и анализ нормативных и нормативно-технических документов для изготовления безопасных стекол для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автотранспортов, тракторов по моделям.	01.04.2022–16.04.2022 г.	Составление план мероприятия по проведению экспертизы	Предоплата не менее 15 % от суммы договора
2	Контроль норм расходов на предприятии ООО «Автоойна» – контроль норм расходов основного сырья, комплектующих деталей и вспомогательных материалов на участках производства.	18.04.2022–14.05.2022 г.	В ходе контроля определяются фактическая норма, отклонения, допуски и т.п. для дальнейшего включения в сборник	30% от суммы договора
3	Анализ и разработка экспертного заключения проекта: – сбор замечаний и предложений для внесения в проект; – изучение собранных замечаний и предложений по проекту.	16.05.2022–31.05.2022 г.	В ходе изучения и анализа поступивших замечаний и предложений, представление проекта экспертного заключения	-
4	Разработка окончательного варианта экспертного заключения: – на основе результатов исследования разработка окончательного варианта НТД и отправление на согласование заинтересованным структурным подразделениям предприятия; – обсуждение окончательного проекта НТД в расширенном техническом совете предприятия и представление на апробацию.	01.06.2022–15.06.2022 г.	Разработка окончательного варианта НТД эксперт с учетом всех замечаний и предложений со стороны структурных подразделений предприятия и подготовка к апробации	40% от суммы договора

5	Производственная пробация нормативно-технического документа: <ul style="list-style-type: none"> - апробация разработанных и согласованных норм в условиях производства (по каждому участкам технологического процесса по отдельности); - совместная обработка и оценка результатов апробации (плановый отдел, бухгалтерия, ОТиЛ и т.д.); - обсуждение итогового НТД в расширенном техническом совете предприятия. 	16.06.2022-25.06.2022 г.		
	Внедрение нормативно-технического документа: <ul style="list-style-type: none"> - оформление НТД и представление на утверждение. 	1.07.2022 г.		15% от суммы договора

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова:

Руководитель-исполнитель договора:

Мирзаабдуллаев Ж.Б.

ООО «Автоойна»:

Заместитель генерального директора:

Туйчиев А.А.

Начальник производства:

Муминов С.

Начальник технического отдела:

Хамидов З.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г.

г. Фергана

« 01 » 07 2022 г.

«Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора проф. С.М.Турабжанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Автоойна», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора О.Б.Бастамкулова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Согласно пункту 2.1. Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г. дополнить Приложением № 2 к настоящему договору.
2. Изменить пункт 2.3, читать его в следующей редакции: Общая сумма договора составляет 137 500 000 (сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) сум.
3. Изменить пункт 3.6, читать его в следующей редакции: Срок начала работы – 01.04.2022 г. Окончание работы – 31.12.2022 г.
4. Прочие сроки и условия Договора на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г. не оговоренные в настоящем Соглашении, остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

ПОСТАВЩИК:

Ташкентский государственный
технический университет имени Ислама
Каримова

г. Ташкент, ул. Университетская, 2

Банковские реквизиты:

Казначейство МинФин РУз

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

ХККММБ Тош.ш.Б.Б.

МФО 00014, ИНН 201 122 919

Детали платежа: ТашГТУ

л/с 4001 1086 0262 8070 9410 0079 005

ИНН 201 250 751, ОКОНХ 92110

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Автоойна»

г. Фергана ул. Истиклол, дом 1А.


Банк: «Асакабанк», Ферганский филиал


р/с: 2021 0000 9039 6087 2001

МФО: 00539

ОКЭД: 23120

ИНН: 202 678 977


С.М.Турабжанов


О.Б.Бастамкулов

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г.

№	Наименование услуги	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Оплата
1	Утверждение норм расходов и технологических потерь при производстве автомобильных безопасных стёкол моделей Tracker и Onix для АО «УзАвто Моторс», автобусов и грузовых автотранспортов моделей NC-40, NC-45, HD50 для ООО «Сам Авто» и для автобуса MAN A22, трёх деталей моделей СПТА для Таш. Электро. Апарата и рекомендации по использованию синтетического хладагента (ACECOOL 5679)	31.12.2022 г.		10% от суммы договора

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Руководитель исполнитель договора

Мирзаабдуллаев Ж.Б.

Заместитель генерального
директора ООО «Автоойна»

Туйчиев А.А.

Начальник производство

Муминов С.

Начальник технического отдела

Хамидов З.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г.

г. Фергана

« 06 » 01 2023 г.

«Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора проф. С.М.Турабжанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Автоойна», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора О.Б.Бастамкулова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изменить пункт 3.6, читать его в следующей редакции: Срок начала работы – 01.04.2022 г. Окончание работы – 01.05.2023 г.
2. Прочие сроки и условия Договора на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г. не оговоренные в настоящем Соглашении, остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

ПОСТАВЩИК:

Ташкентский государственный
технический университет имени Ислама
Каримова

г. Ташкент, ул. Университетская, 2

Банковские реквизиты:

Казначейство МинФин РУз

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

ХККММБ Тош.ш.Б.Б.

МФО 00014, ИНН 201 122 919

Детали платежа: ТашГТУ

л/с 4001 1086 0262 8070 9410 0079 005

ИНН 201 250 751, ОКОНХ 92110

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Автоойна»

г. Фергана ул. Истиклол, дом 1А.

Банк: «Асакабанк», Ферганский филиал

р/с: 2021 0000 9039 6087 2001

МФО: 00539

ОКЭД: 23120

ИНН: 202 678 977

С.М.Турабжанов



О.Б.Бастамкулов

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Договору на создание (передачу) научно-технической продукции № 5/2022 от 01.04.2022 г.

№	Наименование услуги	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Оплата
1	Утверждение норм расходов и технологических потерь при производстве автомобильных безопасных стёкол моделей Tracker и Onix для АО «УзАвто Моторе», автобусов и грузовых автотранспортов моделей NC-40, NC-45, HD50 для ООО «Сам Авто» и для автобуса MAN A22, трёх деталей моделей ОПТА для Таш. Электро. Апарата и рекомендации по использованию синтетического хладагента (ACECOOL 5679)	01.05.2023 г.		-

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Руководитель исполнитель договора

Мирзаабдуллаев Ж.Б.

Заместитель генерального
директора ООО «Автоойна»

Туйчиев А.А.

Начальник производство

Муминов С.Б.

Начальник технического отдела

Икромов Ш.К.