

**Лойиха-смета ишларини бажариш учун  
35/22-сонли ШАРТНОМА**

Тошкент ш.

“5” 08 2022 йил

Ушбу шартнома биринчи томондан “Буюртмачи” деб юритиладиган “YO’L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи Баш директори в.б Г.Ф.Мухуддинов иккинчи томондан кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “QO’QON YO’L LOYIHA” МЧНЖ номидан низоми асосида иш күрадиган директор Д.Нурматов “YO’L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖнинг товарлар (ишлар, хизматлар)ни харид килиш бўйича доимий фаолият кўрсатувчи танлов комиссияси йигилишининг 2022 йил “04” Августдаги “127305-сонли баёнига асосан кўйидаги шартномани туздилар:

### **1.Шартнома предмети**

1.1. Буюртмачи Бажарувчини “Фаргона Минтайвий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК билан 2022 йил 06-Июлдаги 4-04/21-сонли Баш шартнома бўйича бажарилиши лозим бўлган **Фаргона шахар Мустакиллик кучаси объектини дала-кидирув ишларини(геология)** бажариш объектиning лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини бажариш учун ёрдамчи лойихачи сифатида жалб қиласди.

1.2. Буюртмачи Бажарувчига **Фаргона шахар Мустакиллик кучаси объектини дала-кидирув ишларини(геология)** бажариш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.3. Бажариладиган ишлар мазкур шартноманинг ажралмас кисми хисобланадиган техник топшириқка асосан амалга оширилади.

1.4. Ишларнинг тугалланиш вақти аванс маблағи молиялаштирилган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тутатилади.

1.5. Бажарувчи лойиханинг экспертиза хulosасини олгандан сўнг 10 кун ичida 3 (уч) нусхада лойиха ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

### **2.Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Ишларни амалга оширишнинг баҳоси 1-иловадаги шартнома баҳосини келишув баённомасига асосан ҚҚС сиз **20 000 000(Йигирма миллион)** сўмни ташкил қиласди. **Шундан 3,36% - 672 000(Олти юз етмиш икки минг)сўм** КҚС билан, бош лойихачи хизмати **харажатлари** (Техник кенгашлар ўтказиш, асосий техник ечимларни қабул қилиш, банк **харажатлари ва бошқалар**).

2.2. Буюртмачи ушбу обьект бўйича “Фаргона Минтайвий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК дан аванс микдори келиб тушгандан сўнг, шартнома баҳосининг 30% микдорида аванс тўловини амалга ошириади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан расмийлаштирилган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи микдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Ишлар Бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, асосий Буюртмачи томонидан топшириш далолатномаси расмийлаштирилгандан сунгва асосий Буюртмачи томонидан бош шартнома бўйича бажарилган ишлар учун 70 фоиз молиялаштириш амалга оширилгандан кейин Буюртмачи Бажарувчига жами ишлар 70 фоизини тўлаб беради.

2.5. Шартноманинг 2.1-2.4-бандларида кўрсатилган молиялаштириш муддатлари ва тартиби “Фаргона Минтайвий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК билан тузилган шартнома бўйича маблағ келиб тушиши муддатлари ва тартибига қараб, Буюртмачи томонидан бир томонлама ўзгартирилиши мумкин ва бу ҳакида Буюртмачи Бажарувчини хабардор қилиши шарт эмас.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги холлар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгib бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишилар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.7. Экспертиза хulosаси олингандан сўнг шартноманинг умумий киймати экспертиза томонидан тавсия этилган объектнинг қурилиш нархига асосланган ва буюртмачи билан келишилган холда қайта кўриб чикилиши мумкин, бунда объектнинг лойиха хужжатлари тайёрлаш ишилари учун кўшимча шартнома имзоланади.

2.8. Бош лойихачи харажатларини коплаш, шартнома кийматининг бажарилган кисмiga мутаносиб равиша, Буюртмачи томонидан тақдим этилган хисоб фактура асосида, Бажарувчи томонидан тулов асосида амалга оширилади.

### **3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. Бажарувчи ишиларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни “Фаргона Минтакавий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК билан бажариладиган ишиларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга оширишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи тайёрланган лойиха хужжатларининг ёки бажарилган кидирув ишиларнинг камчиликлари борлиги муносабати билан учунчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишда қатнашишга Бажарувчини жалб килади ва Бажарувчи ўзи томонидан бажарилган ишиларнинг камчилиги учун ўзи жавобгар бўлади.

3.4. Бажарувчи Лойиха хужжатларини ишлаб чиккандан сўнг лойиха хужжатларини экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади.

3.5. Бажарувчи лойиха ва кидирув ишиларини бажариш учун топшириқдаги ва бошқа дастлабки маълумотлардаги талабларга риоя қилиши шарт ва буюртмачининг розилиги билангина улардан четга чиқишига ҳақли. Бажарувчи ишиларни лойихалаш ҳақидаги топшириқ ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ бажариши; тайёр бўлган лойиха хужжатларини буюртмачи билан келишиб олиши, шунингдек; тайёр бўлган лойиха хужжатларини ва кидирув ишилари натижаларини шартномада белгиланган муддатларда буюртмачига топшириши; буюртмачининг розилигисиз лойиха хужжатларини учинчи шахсларга бермаслиги шарт.

3.6. Бажарувчи лойиха хужжатлари ва қидирув ишиларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха хужжатлари ва бажарилган кидирув ишилари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади.(кафолат муддати 10 йил).

Лойиха хужжатларида ёки кидирув ишиларда камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиха хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур кўшимча қидирув ишиларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

3.7. Бажарувчи, Буюртмачи томонидан тақдим этилган хисоб фактура асосида, З банк куни муддатида, Бош лойихачи хизмати сарф харажатларини коплаш хисобидан туловларни амалга оширади.

### **4. Ишиларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Бажарилган ишиларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишилар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишилар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишиларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Ишилар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишиларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўплами топширади. Бажарувчи томонидан Буюртмачига топширилаётган хужжатлар тўплами “Фаргона Минтакавий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК нинг тегишли ходимлари

томонидан маъкулланиб, имзолангандан бўлиши шарт, акс ҳолда Буюртмачи хужжатлар тўплами ва ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини қабул қилмасликка ҳаклидир.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараённида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса ва бу ҳакида “Фаргона Минтакавий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК Буюртмачини ёхуд Бажарувчини хабардор қилса, томонлар 5 кун муддат ичидан тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичидан ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши Бажарувчи учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексида кўзда тутилган окибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.6. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вакт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вакти ҳисобланади.

4.7. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис эксперталарга Лойиха бўйича холоса учун мурожат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиқсан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Низоларни ҳал этиш**

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

## **7. Қўшимча шартлар**

7.1. Бажарувчи лойихани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қиласи ва тўловни “Фаргона Минтакавий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК томонидан бош шартнома бўйича бажарилган ишлар молияластириш амалга оширилгандан кейин амалга оширади.

7.2. Ўзаро мулокат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун хужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш хукуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиқсан ҳолларда конунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечикирилганда мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи микдорида жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий суммаси кечикирилган тўлов суммасининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.7. Бажарувчи томонидан лойихани тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Агар “Фаргона Минтакавий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК томонидан бош шартнома бўйича Буюртмачига неустойка ёки заарни қоплаш ҳисобланса, Бажарувчи мазкур

неустойка ва зарарни Буюртмачига унинг тегишили хатини олгандан сўнг 7 (етти) кунлик муддатда тўлаб бериши шарт.

7.9. Буюртмачи Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан аникланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблаглар ва бошка тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса ёхуд мазкур шартнома предмети бўйича “Фаргона Минтакавий Йулларга Буюртмачи Хизмати” ДУК томонидан бош шартнома бўйича Буюртмачига хисобланган неустойка ёхуд зарарни тўлаб бермаса, Буюртмачи ушбу маблагларни Бажарувчини молиялаштириш учун ажратилган маблаглар хисобидан чегириб колиш хукукига эга.

7.10. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.11. Ушбушартнома ўзбектилида иккинчадатузилди.

7.12 Шартнома тарафлар томонидан ўз мажбуриятлари тўлиқ бажарилгунига кадар амал килади.

7.13. Шартномага қўйидагилар иловакилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова);
- Шартнома юзасидан жавобгарлик бўйича томонларнинг келишуви (2-илова)
- Ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвали (3-илова);

## 8. Томонларнинг манзили ва хисоб рақамлари

Буюртмачи

“Бажарувчи ”

### “YO’L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ

Тошкент шахар, М.Улуғбек тумани  
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,  
Тел: 237-38-55, 237-36-69  
Х/р: 20208000804010941001  
АТИБ “Ипотека-банк”  
Яшнобод бўлими  
МФО 00959 ИНН 300 112 785  
ОКОНХ 66000 ОКЭД: 71110

### “QO’QON YO’L LOYIHA ”МСН

Кукон шахар, А.Т.Хукандий 46 Б/1  
Х/Р 20208000700452877001  
“Invest finance bank” Кукон филиали.  
ИНН 303275787 МФО 01116  
ОКОНХ 66000  
+99893-001-45-00



Г.Ф.Мухуддинов



Директор Д.Нурматов

Below the official stamps are two handwritten signatures. The signature on the left is "Г.Ф.Мухуддинов" and the signature on the right is "Д.Нурматов". Both signatures are written in blue ink and are somewhat stylized.

2022йил « 5 » 08 даги  
35/22-сонли шартномага 1 - илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: **Фарғона шахар Мустақиллик кучаси обьектини дала-кидирув ишларини(геология) бажариш бўйича 2022йил “ ” даги 35/22-сонли шартнома баҳоси ҚҚС сиз 20 000 000(Йигирма миллион) сўмни ташкил қилади.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро хисоб–китобларни амалга ошириш учун асос хисобланади.

#### “Буюртмачи” “YO'L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ

Тошкент шахар, М.Улугбек тумани  
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-йй,  
Тел:237-38-55, 237-36-69  
Х/р: 20208000804010941001  
АТИБ “Ипотека-банк”  
Яшнобод бўлими  
МФО 00959 ИНН 300 112 785  
ОКОНХ 66000 ОКЭД: 71110

#### “Бажарувчи” “QO'QON YO'L LOYIHA” МСНҶ

Куқон шахар, А.Т.Хукандий 46 Б/1  
Х/Р 20208000700452877001  
“Invest finance bank” Куқон филиали.  
ИНН 303275787 МФО 01116  
ОКОНХ 66000  
+99893-001-45-00

Бош Директори в.з.

Е.Ф.Мухуддинов



Директор

Д.Нурматов

2022- йил « 5 » 08 даги  
35/22- сонли шартномага 2 - илова

## Шартнома юзасидан жавобгарлик бўйича томонларнинг келишуви

Биз, куйида имзо қўювчилар: **Фаргона шахар Мустақиллик кучаси обьектини дала-кидирув ишларини(геология)** бажариш бўйича шартнома юзасидан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 634-моддаси 5 қисми, 241-моддасига асосан (**Мажбуриятни бажаришни учинчи шахс зиммасига юклаш**), шартномадан келиб чиккан мажбуриятни тўла ҳажмда ёки унинг бир қисмини бажариш, агар қонун хужжатлари ёки шартномада назарда тутилган бўлса, шунингдек агар учинчи шахс тарафлардан бири билан тегишли шартнома орқали боғлиқ бўлса, учинчи шахс зиммасига юклатилиши мумкинлиги тўғрисидаги коидасидан келиб чиккан ҳолда, шартнома бўйича бажарилган ишлар, камчиликлар билан бажарилган ишлар ва бошқа барча ҳолатлар юзасидан жавобгарлик тўлиқ Бажарувчи зиммасига юкланди.

### “Буюртмачи”

#### "YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ

Тошкент шахар, М.Улуғбек тумани  
Мустақиллик шох кўчаси, 68-уй,  
Тел:237-38-55, 237-36-69  
Х/р: 20208000804010941001  
АТИБ “Ипотека-банк”  
Яшнобод бўлими  
МФО 00959,ИИН 300 112 785  
ОКОНХ 66000,ОКЭД: 71110

### “Бажарувчи ”

#### "QO'QON YO'L LOYIHA "MCHJ

Кукон шахар, А.Т.Хукандий 46 Б/1  
Х/Р 20208000700452877001  
“Invest finance bank” Кукон филиали.  
ИИН 303275787 МФО 01116  
ОКОНХ 66000  
+99893-001-45-00



2022 йил "5" 08 даги  
35/22-сонли шартномага  
3-илова

Фарғона шаҳар Мустақиллик кучаси объектини дала-кидирув ишларини(геология) бажариш  
ишларини бажариш

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг  
сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш муддати	Молиялаштириш муддати
			2022йил	2022йил
	аванс микдори			6000,0
1	Фарғона шаҳар Мустақиллик кучаси объектини дала-кидирув ишларини(геология) бажариш		15кун	14000,0
	Жами:		-	20000,0

Буюртмачи



Бажарувчи

