— Ekspertizadan o‘tkazish to‘g‘risidagi

42-E sonli SHARTNOMA

Toshkent sh. 19.01.2022 y.

O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» Davlat unitar
korxonasi (keyingi o‘rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi bosh
direktor M.Inoyatov bir tomondan va «O’zbekgidroenergo» AJ «4-son qurilish direksiyasi» MCHJ (keyingi
o‘rinlar «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor T. Sharipov, ikkinchi
tomondan, birgalikda «Tomonlar», quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnomaga muvofiq, Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha: «Toshkent viloyati Bo’stonliq
tumani Pskom GES qurilishi. (1-bosqich. Suv tashlovchi inshoot I yarusi)» obyekti loyiha-smeta hujjatlarini
ekspertizadan o‘tkazish bo‘yicha xizmat ko‘rsatish majburiyatini oladi, Buyurtmachi, o‘z navbatida, ekspertizadan
o‘tkazish ishlari uchun to‘lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1.2. Ekspertizani o‘tkazish muddati mazkur shartnomaning 2.2-bandiga muvofiq Buyurtmachi tomondan
oldindan pul mablag‘lari o‘tkazilgandan so‘ng 30 ish kuni, agar Buyurtmachiga hujjatlarni tagdim etish bo‘yicha
(kamchiliklarni bartaraf etish to‘g‘risida) xat yuborilgan bo‘lsa, ishlarni bajarish muddati Bajaruvchining xatida
belgilangan davrga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

1.3. Ekspertizadan o‘tkazishga Buyurtmachining 18.01.2022 yildagi 01-06/31-sonli murojaati asos
hisoblanadi.

1.4. Ekspertizadan o‘tkazish ishlarining yakuniy natijasi ekspert xulosasi hisoblanadi.

1.5. Bajaruvchi mustagqil ravishda hamda uchinchi shaxslarni jalb etish bilan Buyurtmachi manfaatlarini
ko‘zlab ishlarni bajaradi.

II. SHARTNOMA BAHOSI VA O‘ZARO HISOB-KITOB TARTIBI

2.1. Loyiha smeta hujjatlarini ekspertizadan o‘tkazishning shartnomaviy narxlari O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-son qarorining 6-ilovasiga muvofiq belgilanadi.
Shartnoma qiymatining hisob-kitobi:

251 865 553 555 x 0,1% =251 865 553 + 15% QQS

Jami to’lovga: 289 645 385,95 (Ikki yuz sakson to’qqiz million olti yuz qirq besh ming uch yuz sakson
besh) so‘m 95 tiyin, shu jumladan QQS 15% 37 779 832,95 (O’ttiz yetti millon yetti yuz yetmish to’qqiz
ming sakkiz yuz o’ttiz ikki) so‘m 95 tiyin.

2.2. Buyurtmachi Bajaruvchiga shartnoma imzolangandan so‘ng 10 (o‘n) kun ichida shartnoma umumiy
giymatining 100 % miqdorini oldindan to‘lovni amalga oshiradi.

2.3. Ekspertizadan o‘tkazish ishlari bajarilib, o‘zaro to‘liq hisob-kitob gilingandan so‘ng, Bajaruvchi aybdor
bo‘lmagan taqdirda mazkur shartnoma predmeti bo‘yicha takroran ekspertizaga taqdim etilsa, takroriy
ekspertizadan o‘tkazish uchun xaq to‘lash yangi shartnoma tuzish orqali amalga oshiriladi.

2.4, Shartnoma majburiyatlari bekor qilinganda, shartnomaviy hujjatlar (bajaruvchining nusxalari) hamda
qayta ishlashga va takomillashtirishga qaytarilgan loyiha materiallari taqdim etilmaganda, bajarilgan ish hajmidan
qat’iy nazar to‘langan mablag‘lar qaytarilmaydi. '

III. TOMONLARNING MAJBURIYATLARI

3.1. Bajaruvchi taqdim etilgan loyiha xujjatlarini O‘zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy
xujjatlariga muvofiq ekspertizadan o‘tkazish majburiyatini oladi;

3.2. Buyurtmachi mazkur shartnoma yuzasidan quyidagi majburiyatlarni oladi:

a) Bajaruvchiga ekspertizadan o‘tkazish uchun zaruriy tegishli hujjatlarni o‘z vaqtida to‘liq taqdim etish;

b) ekspertizadan o‘tkazish xizmati haqini o‘z muddatida shartnomaning 2.2-bandiga muvofiq to‘lovni amalga
oshirish;

v) ekspertiza xulosasini olish bilan birgalikda ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarni qabul
qilib olish. Hujjatlar olib ketilmagan taqdirda Bajaruvchi ularning saqlanishi uchun javob bermaydi.

IV. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI, NIZOLARNI XAL QILISH TARTIBI

4.1. Buyurtmachi Bajaruvchiga bajarilgan ishlar uchun to‘lovning kechiktirilgan har bir kuni uchun shartnoma
bahosining 0,4% miqdorida penya to‘laydi, biroq penyaning umumiy miqdori shartnoma bahosining 50 foizidan
oshib ketmasligi lozim.

4.2. Bajaruvchi Buyurtmachiga ekspertizadan o‘tkazish ishlarini bajarmaganda yoki o‘z vaqtida bajarmaganda
kechiktirilgan har bir kun uchun shartnoma bahosining 0,5 % miqdorida penya to‘laydi, biroq penyaning umumiy
miqdori shartnoma bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

4.3. Tomonlarning mazkur shartnomada nazarda tutilmagan javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining
amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi. -



4.4. Mazkur shartnomaning bajarilishi yuzasidan tomonlar o‘rtasida kelib chiqadigan nizolar va
kelishmovchilik muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi.

4.5. Nizolarni muzokoralar yo‘li bilan hal etishning imkoni bo‘lmagan taqdirda, kelishmovchiliklarni bartaraf
etish O°zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq o‘rnatilgan tartibda Toshkent shahar
tumanlararo iqtisodiy sudida ko‘rib chiqiladi.

V. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHGA DOIR MAJBURIY SHARTLAR

5.1. Shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishda tomonlar:

korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga zid bo‘lgan har
qanday xatti-harakatlarini amalga oshirmaslik;

shu jumladan pora taklif gilmasligi, va’da bermasligi, tovlamachilik qilmasligi, to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki
bilvosita pora olishiga, ya’ni moddiy boyliklar yoki mulkiy imtiyozlarni olishga rozilik bermasligi, pora
beruvchining manfaatlari yo‘lida «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK xodimi o‘z lavozimidan foydalangan
holda amalga oshirishi yoki amalga oshirishi mumkin bo‘lgan muayyan xarakatlarni bajarmasligi shart.

Tomonlar ushbu xarakatlarning oldini olish uchun choralar ko‘rilishini kafolatlaydilar.

5.2. Agar tomonlar shartnoma shartlarining buzilishiga duch kelsa, shuningdek, «Shaharsozlik hujjatlari
ekspertizasi» DUK xodimlarining ushbu shartnomaga va O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga zid bo‘lgan xatti-
xarakatlari, shu jumladan korrupsiyaviy huqugbuzarliklarni sodir etilganligi haqida quyidagi aloqa kanallariga
murojaat qilish mumkin:

«Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK ishonchli telefonlari 71 210 11 04, 71 244 10 47.

VI. SHARTNOMANI O‘ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH TARTIBI

6.1. Ushbu shartnomaga har gqanday o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish ular yozma ravis’
rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy hisoblanadi.

6.2 Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga muvofiq yoki O‘zbekiston
Respublikasini amaldagi qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslarga ko‘ra, yetkazilgan zarar qoplangan holda
yo‘l qo‘yiladi.

6.3. Shartnomani bekor gilish hakida qarorga kelgan taraf ikkinchi tarafga 3 kun oldin yozma bildirishnoma
yuborishi shart.

VII. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo‘lmagan
holatlar (yengib bo‘lmas kuch) ogibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun
taraflarning birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Fors-major holatlari deb quyidagilar hisoblanadi:

- tabiiy ofatlar, yong‘in, epidemiya, avariya hamda boshqa omillar va holatlar, bunday holda majburiyatlarni
bajarish muddatlari fors-major holatining davom etish muddatiga mutanosib tarzda uzaytiriladi.

7.2. Ikkala taraf mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarishga to‘sqinlik gqiluvchi fors-major
holatlarining boshlanganligi va tugaganligi to‘g‘risida bir-birlarini zudlik bilah xabardor qilishlari lozim.

7.3. Fors-major holatlarini vaj qilib keltirayotgan taraf ularning tasdig’i sifatida vakolatli davlat organining
tegishli hujjatini taqdim etishi shart.

VIII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va tomonlar o‘z majburiyatlarini to‘liq
bajargunlariga qadar amal giladi
8.2. Shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, bir xnl yurldlk kuchga ega va taraflarga bir nusxadan beriladi.

Tomonlarnmg manzillari va rekvizitlari:

Bajaruvchi: Buyurtmachi:
O‘zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi
huzuridagi “Shaharsozlik hujjatlari «O’zbekgidroenergo» AJ «4-son qurilish
ekspertizasi” DUK direksiyasi» MCHJ
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DALOLATNOMA
19.01.2022 yildagi 42-E sonli shartnomaga asosan
bajarilgan ishlarni topshirish - qabul qilish bo‘yicha
« 7Y » o/ 2022y.

Biz, quyida imzo chekuvchilar, Qurilish Vazirligi huzuridagi “Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”
DUK Nizomi asosida faoliyat yurituvchi Bosh direktor M.Inoyatov va Buyurtmachining vakili Nizom
asosida faoliyat yurituvchi «O’zbekgidroenergo» AJ «4-son qurilish direksiyasi» MCHJ direktori -
T.Sharipov, «Toshkent viloyati Bo’stonliq tumani Pskom GES qurilishi 1-bosqich Suv tashlovchi inshoot I
yarusi» obyekti loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o‘tkazish to‘g‘risidagi 19.01.2022 yildagi 42-E
sonli shartnomaga asosan ekspert xulosasi Buyurtmachiga elektron shaklida berilgani xaqida tuzdilar.

Buyurtmachi ekspert xulosasini qabul qildi va xulosaning sifati va to‘ligligi bo‘yicha bajaruvchiga
e’tirozlari mavjud emas.

289 645 385,95 (Ikki yuz sakson to’qqiz million olti yuz qirq besh ming uch yuz sakson besh) so‘m 95
tiyin, shu jumladan QQS 15% 37 779 832,95 (O’ttiz yetti millon yetti yuz yetmish to’qqiz ming sakkiz yuz
o’ttiz ikki) so‘m 95 tiyin.
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Topshirdi Bajaruvchi: - . Qabul qildi Buyurtmachi:
Ofzbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi
huzuridagi “Shaharsozlik hujjatlari «O’zbekgidroenergo» AJ «4-son qurilish
ekspertizasi” DUK direksiyasi» MCHJ
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