

ИИБ-11

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Р.Соатов кўчасининг "Тинчлик" МФЙ ҳудудида  
Сурхондарё вилояти ИИБ йул ҳаракати хавфсизлиги бошқармасининг 2-қаватли  
маъмурий биносини сокол қавати билан, назорат ўтказиш пункти комплекси  
биноларини ва мини-футбол майдони қуриш

Лот № 15712 5991-сон БАЁНИ

2021-12-03

Комиссия аъзолари:

Сурхондарьинская область

АРАМОВ АСЛИДДИН ХОШИМОВИЧ  
НАЗАРОВ БАХОДИР КАРШИЕВИЧ  
SHUTBAYEV MURODJON ALIJANOVICH  
ЭШМАТОВ СИРОЖИДДИН ТОГАЙМУРОДОВИЧ  
QODIROV MA'RUFJON ABDURAUF O'G'LI

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида"ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-11-11 санасидаги 15712-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-11-29 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "FAYZI MEHRINISO QURILISH "
2. МАРМАР ХУСУСИЙ ИШЛАБ ЧИКАРИШ

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи - ҚҚС билан 5 704 809 031,00 сўм, қурилиш муддати 210-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи	Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "FAYZI MEHRINISO QURILISH "	Ғолиб 5 134 330 073,80	190	<b>59.4158</b>
2	МАРМАР ХУСУСИЙ ИШЛАБ ЧИКАРИШ	Захира Ғолиб 5 533 889 995,00	180	<b>41.1108</b>

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Р.Соатов кўчасининг "Тинчлик" МФЙ ҳудудида Сурхондарё вилояти ИИБ йул ҳаракати хавфсизлиги бошқармасининг 2-қаватли маъмурий биносини сокол қавати билан, назорат ўтказиш пункти комплекси биноларини ва мини-футбол майдони қуриш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "FAYZI MEHRINISO QURILISH ""танлов савдосининг ҚҚС билан 5 134 330 073,80 сўм ва қурилиш муддати - 190 кун билан Ғолиб деб топилди.





UZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG'ALLIKNI QISOQTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
"LOUHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI"  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

2021-yil 25. oktabr kuni 14/04/16/17-882 100084, Toshkent, Amir Temir shoh ko'chasi, 107-B

Основание для  
проведения экспертизы

Постановления  
Узбекистан от  
и от 20.02.2018 г. №ПП-3550.

Президента  
08.01.2018 г.  
№ПП-3464  
Республики

По итогам проведения комплексной экспертизы технического задания в части объемов работ и их ценовых параметров по объекту «Строительство 2-х этажного административного здания с цокольным этажом, КПП и мини-футбольного поля, УБДД УВД Сурхандарьинской области по улице Р.Соатова в МСГ Тинчлик г.Термез», ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» (далее-Центр) сообщает, что возражений не имеет и считает возможным проведение закупочных процедур в установленном порядке.

Учитывая изложенное, заказчику необходимо обеспечить широкое привлечение субъектов предпринимательства для участия в государственных закупках (тендер, конкурсе), путем размещения объявления о проведении государственных закупок на специальном информационном портале, в средствах массовой информации и на официальных веб-сайтах, а также посредством приглашения строительных подрядных организаций для участия в государственных закупках.

Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения № 1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», определенная заказчиком предельная стоимость объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда. Договорная стоимость объекта будет определена по результатам проведенных конкурсных торгов (тендеров).

В свою очередь, на Заказчика возлагается ответственность за соблюдение принципов обоснованности, рациональности, экономичности и эффективности использования финансовых средств, а также обеспечения прозрачности и недопустимости коррупции при проведении закупок, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках».

В соответствии с пунктом 95 Положения о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июля 2003 г. № 302 определено, что «Центром комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве

«Служба единого заказчика»  
Сурхандарьинского областного  
хокимията

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по итогам проведения повторной комплексной экспертизы технического задания в части объемов работ и их ценовых параметров

Наименование проекта Строительство 2-х этажного административного здания с цокольным этажом, КПП и мини-футбольного поля, УБДД УВД Сурхандарьинской области по улице Р. Соатова в МСГ Тинчлик г.Термез.

Номер и дата заявления  
заказчика №01-08/2461 от 25.10.2021г.

Заказчик

«Служба единого заказчика»  
Сурхандарьинского областного хокимията.

Основание для  
реализации проекта

Обновленная программа строительства, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений УБДД УВД на 2021г. утвержденная Министром МВД РУз.

Источник  
финансирования

За счет собственных средств.

Экспертное заключение  
по проектной  
документации

Сводное экспертное заключение филиала Сурхандарьинской области ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан №875-2021/907 от 29.09.2021г.

Предельная стоимость

5 704 809 031 сум с учетом НДС,  
4 960 703 505 сум без учета НДС.

**ИНФОРМАЦИЯ**

об исполнении условий тендерных торгов по строительству и реконструкции (капитального ремонта) объектов по состоянию на \_\_\_\_\_ 2021г.

№	Наименование объекта	Номер и дата протокола по утверждению победителя	Срок ввода	Подрядная организация	Стоимость согласно договору	Выполнение подрядных работ				Финансирование подрядных работ			Конъюнктурный обзор (Указываются объемы выполненных работ)
						согласно графика	факт	% от графика	% от общей суммы договора	согласно графика	факт	% от общей суммы договора	

Примечание: Заказы выданы до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляется ГУП "Центр экспертной экспертизы проектов и государственных контрактов" при Министерстве экономического развития и торговли Республики Узбекистан, путем направления их по электронной почте: [quirlish@experts.uz](mailto:quirlish@experts.uz)

Руководитель заказчика

подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» осуществляется мониторинг путем анализа представляемой заказчиком и подрядчиком ежемесячной информации об исполнении условий конкурсных торгов сторонами.

В связи с вышеизложенным, заказчик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет на электронную почту Центра [quirlish@experts.uz](mailto:quirlish@experts.uz) информацию согласно вложенной форме.

**Приложение:** Образец предоставления «информации об исполнении условий тендерных торгов сторонами» на 1-ом листе.

- Х. Хашимов
- Б. Хусанов
- Г. Шодиев
- Л. Дусмухамедов
- Ф. Тажиева

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DUK SURXONDARYO VILOYATI FILIALI

«TASDIQLAYMAN»

«Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK  
Surxondaryo viloyati filiali

Termiz shahar

« 29. » 09. 2021yil.

Direktori  Ergashev B.O.

YIGMA EKSPERT XULOSA №875-2021/907

«Surxondaryo viloyati Termiz shaxri R. Soatov ko'chasining "Tinchlik" MFY xududida Surxondaryo viloyati IIB yo'l xarakati xavfsizligi boshqarmasining 2-qavatli ma'muriy binosini sokol qavatli bilan, nazorat o'tkazish punkti kompleksini binolarini va mini-futbol maydoni qurish» ishchi loyihasi bo'yicha

Buyurtmachi	- Surxondaryo viloyati xokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» IK
Moliyalashtirish manbai	- Budget mablag'lari
Bosh loyixachi	- «Surxonloyix»
Litsenziya	- AI-001193-sonli, 2020 yil 4-iyulda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan
Bosh pudratchi	- Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi
Qurilish turi	- Yangi qurilish

## 1. Loyixalash uchun asoslar.

1.1. Arxitektura-rejalashtirish topshirigi 1722-1722401-21706/2021-son 2021-yil.  
1.2. Surxondaryo viloyati Surxondaryo viloyati IIB yo'l xarakati xavfsizligi boshligi tomonidan 2021-yilda tasdiqlangan loyiha topshirigi.

1.3. 2021 yil 20-avgustidagi Surxondaryo viloyati xokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» IK tomonidan tasdiqlangan 13-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

## 2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar

ShNQ 1.03.01-16 talablariga asosan ishlangan ishchi loyiha

## 3. Loyixa yechimlarining qisqacha mazmuni

### 3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari:

- qurilish maydoni 4 A iqlim mintaqasiga tegishli,
- tashqi havo harorati - (11°S),
- normativ shamol bosimi- 0.48 kPa,
- normativ qor qatlami vazni - 0.50 kPa,
- Kurilish xududining zilzilabardoshligi – 7 bal.
- 2021 yilda «O'ZGASHKLIIT» DUK tomonidan o'tkazilgan izlanishlar natijasiga ko'ra qurilish maydonining muhandislik geologik sharoitlari quyidagicha ifodalanadi:
  - tuproqning seysmik xususiyati bo'yicha turi -III,
  - kurilish maydonining xisoblar uchun seysmikligi – 8 bal,
  - asosning tuproq qatlami – yengil, ko'pg'ovakli, qattiq jigarrang suglinka, cho'kuvchan,
  - tuproqning cho'kuvchanligi bo'yicha turi -I,
  - qurilish joyidagi tuproqlar GOST 10178-85 muvofiq portlandsementidagi betonga nisbatan past aggressiv,
  - dala kidiruv davrida yer osti suvlari yer yuzasidan 3.0-3.1m chuqurlikda aniqlangan.

## 3.2. Manzili

Qurilish Surxondaryo viloyati Termiz shaxri R. Soatov ko'chasi "Tinchlik" MFY boshqarmasining mayjud xududida Termiz shaxri qurilish bo'limining 2021-yilning 26-mayidagi 260-sonli ruxsatnomasiga asosan amalga oshiriladi.

## 3.3. Hudud boshqarilishi

Genplan ShNK 2.07.01-03\* texnologik talablariga muvofiq, yong'in va sanitariya me'yorlariga mos holda ishlab chiqilgan.

Qurilish loyihasi quyidagilar ko'zda tutadi: 2-qavatli ma'muriy binosini sokol qavatli bilan, nazorat o'tkazish punkti kompleksini binolarini va mini-futbol maydoni, oqova suvlari uchun 50m3 va 12m3 xandaqlar, issiqlik punkti, panjarali to'siqlar qurish; tashqi elektr, gaz, ichimlik suv, oqova suv tarmoqlarini tortish; hududni obodonlashtirish

## 3.4. Texnologicheskie resheniya

Loyixalanayotgan ma'muriy binosi, tarkibi va funksional maqsadiga ko'ra, quyidagi xonalardan iborat:

- sokol qavatli-10ta xizmat kabinetlari, sanuzel, koridor;
- 1-qavat-tambur, vestibul, koridor, qism novbatchisi situatsiya zali bilan, 3ta xizmat kabinetlari, konfrensial, muzey, dam olish xonasi, sanuzel, sanuzel dush bilan;
- 2-qavat-qabulxona, boshliq va boshliq o'rinsosari kabinetlari, 5ta xizmat kabinetlari, 3-va dam olish xonalari, sanuzel, 3ta sanuzel dush bilan.

Loyixalanayotgan nazorat o'tkazish punkti kompleksini binolarini tarkibi: xizmatchilar o'tish koridori, novbatchi, dam olish xonalari, tashrif buyuruvchilar uchun kirish soyaboni, tashrif buyuruvchilar uchun 2ta xona, 2 ta sanuzal, dushxona isitish qozoni bilan, do'kon, omborxon, elektroshtivovaya.

Imkoniyati cheklangan uchun "O'zbekiston Respublikasida negironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 8-11-moddalariga va 2001yil 30-apreldagi 25-son O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitekturasining buyrug'iga muvofiq nazorat o'tkazish punkti kompleksida negironlarni qabul qilishga sharoit yaratilgan.

## 3.5. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar

Ma'muriy bino (individual ishlab chikilgan loyiha) – ikki qavatli, sokol qavatli bilan, to'rtburchak ko'rinishda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 30.0x13.2m dan, xonalar balandligi sokol va 1-qavatda -3,2m, 2-qavatda-3.4m, birinchi qavat pol yuzasidan parapet tepasigacha bino balandligi 8.40m, konstruktiv yechimlar poydevori tasmasimon quyma betonidan, sokol qavatli devorlari-terma FFS bloklardan, devorlari pishgan g'ishidan, yopma yig'ma temir beton plitalaridan, issiqlikni saqlash keramzit shag'al orqali, tomi metal konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profnashtildan bilan qoplanadi.

Nazorat o'tkazish punkti kompleksini binolarini (individual ishlab chikilgan loyiha) – bir qavatli, to'rtburchak ko'rinishda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 22.8x4.8m va 6.0x5.2m. dan, xonalar balandligi -3,0m, pol yuzasidan tom tepasigacha bino balandligi 4.02m, konstruktiv yechimlar-poydevor tasmasimon quyma betonidan, poydevor devorlari-terma FFS bloklardan, bino devorlari pishgan g'ishidan, yopma yig'ma temir beton plitalaridan, issiqlikni saqlash-minvata orqali, metal konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profnashtildan bilan qoplanadi. Kompleks xovli tomoniga metall konstruksiyali soyabon o'rnatiladi.

Binolarning zilzilaga bardoshligi biki tarzda konstruksiyaya yaratilishi bilan ta'minlanadi. Binoning bikiirligi bo'yilama va ko'ndalang devorlar tizimi bilan hamda ora yopma va yopma plitalarning antiseysmik belbog'larga betonlab qotirilishi natijasida hosil bo'ladigan biki diskli bilan ta'minlanadi. Devorlar armaturalar bilan kuchaytiriladi.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olinagan.

Beton va temir beton konstruksiyalarituproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga bitum bilan to'yintirilgan shag'al kattilimi asos berilishi va tik yuzasi kompleksda 2 qatlamli surtma va ma'muriy bino sokol qavatli izol bilan gidrozolyatsiya qilininishi

inobatga olingan.

Ob'ektdan favqulohida holat sharoitida foydalanish kafilligi (mazkur holatda seysmik ta'sirchanlik) bino va inshootlarning "Seysmik hududlarda qurilish" nomli 2.01.03-96 sonli QMQ talablari asosida qo'shimcha kuchaytirilishlari bilan ta'minlanadi.

Yong'inga qarshi tadbirlar nomli 2.01.02-04 sonli SHNQ talablariga asosan quyidagi tadbirlar ko'zda tutilgan:

- barcha yog' och qurilmalariga yong'indan himoyalash voisitalari bilan ishlov berish,
- yong'inga qarshi signalizatsiya tarmoq'ini qurish,
- yong'inga qarshi anjomlardan iborat unit,
- o'l o'chiruvchi vositalarning binolarga yaqinlashish sharoitini yaratish.

1.03.01-16 sonli SHNQ talablariga asosan binolarning issiqlik tejankorligini oshirish maqsadida loyixalanayotgan binoda- issiqlikni saqlash uchun-keramzit shag'al, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi plastikli ikki qavat shisha oynali eshik va dereza romlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

**3.6. davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 7 oyini tashkil qiladi.

**4. Muhandislik ta'minot**

Issiqlik ta'minoti-kichik quvvatli qozonlardan, istitish moslamalaridan-aluminiy radiatorlar, yoqilg'ining turi-tabiiy gaz va elektr toki.

Elektr ta'minoti-boshqa manbalalar xisobidan boshqarma xududida mavjud transformator podstansiyasi yuqori quvvatlisiga almashiriladi, tejankorlik maqadida energiya tejaydigan lampalardan foydalanish kuzda tutiladi.

Issiq suv ta'minoti- "Ariston" tipidagi suv isitgichlardan.

Ichimlik suv ta'minoti- boshqarmaning mavjud suv tizimiga ulanadi.

Qurilish maydonida kanalizatsiya tizimi yo'q. Binolardan chiqindi suvlar 2ta temirbeton xandaqqa yo'llanadi. Maxsus avtotransport orqali chiqindi suvlar SES organlari bilan kelishilgan holda belgilangan joylarga olib chiqiladi.

Gaz ta'minoti- boshqarma xududi yonidan o'tgan mavjud o'rtibosimli gaz quvuridan.

**5. Kelishuvlar**

- boshqarma binolarining rejalari Surxondaryo viloyati viloyat yul xarakati xavfsizligi boshqarmasi bilan kelishilgan.

**6. Ekspertiza ko'rigi natijalari**

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal eksperti xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va taqtilar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- obreshyotkalarining oraliq masofasi 250mm ga kamaytirildi,
- asos cho'kuvchanligini bartaraf qilish uchun tadbirlari to'liq ko'rsatildi,
- eshik va derazalar spetsifikatsiyasi berildi,
- asosiy kirishning metall fermalari uzaytirildi,
- ichki bezash ishlarining bayoni ishlab chiqildi,
- binoning absalyut balandlik kursakichi genplanga mos keltirildi,
- soyabon yopimasi ostida obreshyotkalar orasidagi masofa 2 baravar qisqartirildi,
- xonalar rejasida barcha eshiklarning markirovkasi ko'rsatildi,
- suv isitgichlarining xajmi me'yor darajasida olindi,

6.2. Resurslar ro'yxatidagi ishlarining turlari va xajmi, resurslari ro'yxatini aniqlashning xaqiqiyatini baholash:

- tuproq ishleri, temirbeton o'zak quyish, obreo'yotklar o'rnatish, sanitariya priborlarini o'rnatish ishlarining element normalari to'g'ri rillandi,
- nazorat o'tish punktining suv va issiqlik tizimini o'rnatish ishlari smetaaga kiritildi,
- ma'muriy binoning istitish tizimi ishlari smetaida chizimlarga mos to'g'ri rillandi,
- derazalarining oynalari kavati kursatildi,
- kam olingan vig' ma'temirbeton yopmalar soni chizimga muvofiq olindi,
- sokol qavatning devorlari izol bilan qoplash kiritildi,
- poydevordagi maydalangan toshi, qum shag'alga almashirildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'ri rillandi,

me'yoridan ko'p olingan ishlar kamaytirildi:

- shipni plastik reyka bilan qoplash 10 barovar,
- tuproq ishleri 117m3,
- pardadevor qurish na 24m2 ga,
- metal fermalarni tayyorlash 24% ga,
- temir-beton o'zak quyish 4.6m3 ga,
- beton quyish ishleri 8.2m3 ga,
- vertikal gidroizolyatsiya 47m2,

**6.3. Qurilish ishleri qiymati hisobi.**

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishleri qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 7930970.934ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-579116.186ming so'm miqdorida kamaytirilib, 7351854.748ming so'm tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-6061494.124ming so'm,
- QQS-909224.119ming so'm,
- buyurtmaching boshqa xarajatlari-350088.321ming so'm,
- gaz ta'minoti QQS bilan-31048.185ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari hajmlariga va qurilish materiallar narxlariga va element resurs normalarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.4. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'chovi natijalari asosida aniqlanadi.

**6.5. Buyurtmachi va bosh loyixachiga qurilish boshlanishidan oldin:**

- loyixani Surxondaryo viloyati kurilish bosh boshkarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik kengashida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi ta'minlanishi,
- buyurtmaching boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli SHNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

6.6. Qayd etilishicha, loyixalash xujjatlari ekspertizaga texnologik va boshqa yechimlar bo'yicha buyurtmaching izoxlanisiz taqdim etilgan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi №15-sonli qarorining II bobii 8 bandiga ko'ra "Davlat ekspertizaga taqdim etiladigan shaxarsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash) jarayonida taqdim etilgan daslabki ma'lumotlarning va birlanchi hujjatlarining ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (bosh loyixachiga-qabul qilingan loyihaviy yechimlar bo'yicha) yuklatilgan.

**= 7. Xulosa =**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan «Surxondaryo viloyati Termiz sh. i R. Soatov ko'chasining "Tinchlik" MFY xududida Surxondaryo viloyati IIB yo'l xarakati xavfsizligi boshqarmasining 2-qavatli ma'muriy binosini sokol qavatli bilan, nazorat o'tkazish punkti kompleksi binolarini va mini-futbol maydoni qurish» ishchi loyixasi bo'yicha ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilmadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va SHNQ04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudratchi shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmadi va pudratchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.



**Direktor o'rinbosari:**

*[Handwritten signature]*

**Doniyorov A.A.**

**Yetakchili mutaxassis:**

Loyixa ekspertizasida ishtirok etgan ekspertlar:

Gulboev J.M. - "YK va ISF" bo'limi

Jo'raev O'S - «Qurilish konstruksiyalari» bo'limi

Rashidov Sh. K. - «Resurslar» bo'limi

*[Handwritten signature]*



my.gov.uz

Единый портал интерактивных  
государственных услуг

## Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	41253038
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	04.12.2021 19:20
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	04.12.2021 19:20
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	55124

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Jismoniy shaxs)

F.I.O.	ARAMOV ASLIDIN XXX
Pasport seriyasi va raqami	AC0078505
Ro'yxatdan o'tgan manzil (pasport bo'yicha)	Surxondaryo viloyati Termiz tumani
Jismoniy shaxsning telefon raqami	998975348410
Jismoniy shaxsning elektron pochtasi	safar84@umail.uz

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Termiz shahri R.Soatov ko'chasining "Tinchlik" MFY hududida Surxondaryo viloyati IIB yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 2 qavatli ma'muriy binosini sokol qavati bilan nazorat o'tkazish punkt kompleksi binolari va mini futbol maydoni qurish
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Termiz shahar
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Termiz
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	2
Qurilish ishlari turi	Rekonstruksiya
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	5134330073



Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib

boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi) yo'q

Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi) 3.12.2021 yildagi Lot №15712 5991-son bayon

Davlat ekspertiza organining nomi "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo filiali

Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi № 875-2021/907 29.09.2021 йил

Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish- montaj ishlarini bajarishda "Fayzi Mexriniso qurilish" XK

Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun Ushbu obyekt xavfli ishlab chiqarish turiga kirmaydi

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot			
# Qurilish obyektida mas'ul shaxsning lavozimi:	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1 Texnik nazorat	"Yagona buyurtmachi xizmati" IK	Qurbonnazarov Fahriddin Ostonaqul o'g'li	AA5646730
2 Muallifning nazorati	"Surxonme'morloyiha" MCHJ	Xakimov Xasan Raxmatovich	AB3063648
3 Pudratchi tashkilot	"Fayzi Mexriniso qurilish" XK	Pardaev Salohiddin Saydulloyevich	AA2466602