Тасдиқлайман:
Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирининг
ўринбосари

_____________ **М.И.Рузметов**
2022 йил 20 01

“Буюртмачи” Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг ўринбосари М.И.Рузметов ҳамда “Бажарувчи” “Ўздаверлойиҳа” институти Бош директори Р.А.Тўраевлар ўртасида тузилаётган 2022 йил 20 01 даги 2022-13-сонли Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингни амалга оширишда тайёргарлик ва дала текширув ишларига номли шартнома лойиҳасига

Э К С П Е Р Т Х У Л О С А

Биз, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида экспертиза қилиб, қуйидаги мулоҳазаларимизни билдирамиз:

1.Ушбу шартнома 2005 йил 1 октябрда собиқ Ўзбекистон Республикаси “Даврхитектқурилиш” қўмитаси билан келишилган ва собиқ Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси томонидан тасдиқланган “Ер тузиш, геодезия, картография ва кадастр ишлари учун лойиҳа-қидирув ишларининг қийматини шартномавий жорий нархларда аниқлаш тартиби тўғрисида Низом” талаблари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси томонидан 2006 йил 2 январда тасдиқланган “Ер тузиш, давлат ер кадастри ва ер мониторинги лойиҳа-қидирув ишлари учун вақт меъёрлари тўплами” асосида тузилган.

2. Ушбу шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг умумий қиймати **2 533 951 684 (икки миллиард беш юз ўттиз уч миллион тўққиз юз эллик бир минг олти юз саксон тўрт)** сўмни ташкил этиб, бажариладиган ишлар сарф-харажатлар сметаси юқоридаги меъёрий ҳужжатлар асосида ҳисобланган.

3. Юқорида кўрсатилган ҳолатларни инобатга олган ҳолда ушбу шартномани имзолаш ва тўловларни амалга ошириш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги эксперт гуруҳи аъзолари:

1. **А.Жураев** _____________
2. **А.Ахмадалиев** _____________
3. **У.Ниязметов** _____________

2022 йил 20 01

Лойиҳа-қидирув ишларини бажариш учун
2022-13-сонли

ШАРТНОМА

Тошкент шаҳри **2022 йил** 20.01

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, бундан буён матнда **"Буюртмачи"** деб юритилувчи номидан вазирнинг ўринбосари М.И. Рузметов бир томондан ва "Ўздаверлойиҳа" институти, кейинги ўринларда **"Бажарувчи"** деб юритилувчи номидан Бош директор Р.А.Тўраев, иккинчи томондан ўз Низомлари асосида, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

І. Шартноманинг предмети, баҳоси ва тўлов шартлари.

1.1. Шартнома **"Буюртмачи"**нинг топшириғига биноан **"Бажарувчи"** томонидан қуйидаги ишларни бажарилишини белгилайди **Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингни амалга оширишда тайёргарлик ва дала текширув ишларига**

1.2. Ушбу шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг умумий қиймати **2 533 951 684 (икки миллиард беш юз ўттиз уч миллион тўққиз юз эллик бир минг олти юз саксон тўрт)** сўм бўлиб, қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС): йўқ.

1.3. "Буюртмачи" ушбу шартнома имзолангандан сўнг, шартнома умумий қийматининг 15 фоизини олдиндан, қолган қисмини эса ишни бажариш далолатномаси ва белгиланган тартибда тугатилган ишларни қабул қилиб олиш ҳужжатларини расмийлаштириш мобайнида тўлов ишлари амалга оширилади.

1.4. Шартномада белгиланган ишнинг қиймати амалдаги ва жорий нархларга ўтиш қўлланмаси ҳамда шартномавий нархлар билан белгиланади.

1.5. Ишларни бажариш учун қўйиладиган илмий-техникавий, иқтисодий ва бошқа талаблар, лойиҳалаш топшириғи билан, ишнинг номи ва бажарилиш муддати (босқичлари) эса календарь режа билан аниқланади, шартноманинг иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади.

ІІ. Тарафларнинг мажбуриятлари.

2.1. **"Бажарувчи"**нинг мажбуриятлари:

2.1.1. Буюртмани амалдаги норматив-услубий ҳужжатларга мувофиқ календарь иш режасида назарда тутилган ҳажмда ишларни сифатли қилиб бажариш;

2.1.2. Шартнома талабларига мувофиқ тартибда ва ҳолатда ишларни бажариш ҳамда "Буюртмачи"га топшириш;

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1. "Бажарувчи"га техник-топшириқ беради ва у билан бажарилган ишлар (босқичлар) натижаларини келишиш;

2.2.2. Шартномада белгиланган муддатда ва тартибда бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва унинг қийматини "Бажарувчи"га тўлаш.

ІІІ. Ишни топшириш ва қабул қилиш тартиблари.

3.1. Бажарилган ишларни қабул қилиш лойиҳаси техник-топшириқномага мувофиқ амалга оширилади.

3.2. Бажариладиган ишларнинг босқичлари, тугатилиши билан боғлиқ ҳолда расмийлаштириладиган ҳужжатлар рўйхати ва топшириш тартиблари техник лойиҳалаш топшириқномаси билан ҳамда бажарилган ишлар далолатномасига асосан босқичлар бўйича қабул қилиб олинади, сўнг ҳақ тўланади.

3.3. "Бажарувчи" ишни тамомлаганидан сўнг "Буюртмачи"га бажарилган иш (босқич)ларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини техник топшириқномада кўзда тутилган ҳужжатлар мажмуаси билан биргаликда тақдим қилади.

3.4 "Бажарувчи" "Буюртмачи"га лойиҳа қидирув ишлари бажарилгандан сўнг бажарилганлик иш сметасини тақдим қилади, "Буюртмачи "Бажарувчи"га ушбу сметага асосан ҳақ тўлайди.

3.5. "Буюртмачи" ушбу далолатномани 3.3.- бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларни ва ишни топшириш-қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг, 10 кун давомида ишни қабул қилиш мажбуриятини олади ва "Бажарувчи"га имзоланган топшириш-қабул қилиш далолатномасини ёки ишни қабул қилмаслик сабабини асословчи ёзма изоҳни юборади.

3.6. "Буюртмачи" ишни қабул қилишини асосли рад этса, қўшимча бажариладиган ишлар ва уларнинг бажариш муддатларини кўрсатилиб, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.7. Ишни бажариш жараёнида уни давом эттириш ёки тўхтатиш тўғрисида томонлар бир-бирини 5 (беш) кунлик муддат ичида хабардор қилишга ва мақсадга мувофиқ ишни давом эттириш тўғрисидаги масалани 1 кунлик муддат ичида кўриб чиқишга мажбурдирлар.

3.8. Бажарилаётган иш асосли равишда тўхтатилган ва уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмас деб топилган тақдирда бажарилган қисм учун "Буюртмачи" томонидан "Бажарувчи"га ҳақ тўланади.

3.9. Ушбу шартнома 2022 йил 20 01 дан 2022 йил 31 мартгача ҳақиқий ҳисобланади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги.

4.1. Шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тараф Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, Жиноят кодексида, "Маъмурий жавобгарлик тўғрисида"ги, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий–ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги ва амалдаги бошқа қонунларда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

4.2. "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 1.3. – бандидаги аванс тўлови кечикиб ўтказилганда, ишни тамомлаш муддати шунга мутаносиб муддатга узайтирилади.

4.3. Бажарилган ишда асосли камчиликлар аниқланган тақдирда "Бажарувчи" камчиликларни ўз ҳисобидан 1 ой муддатда бартараф этишга мажбур.

V. Низоларни ҳал этиш тартиби.

5.1. Шартнома бўйича келиб чиққан барча низолар ўзаро келишув йўли билан, унинг имкони бўлмаганда Иқтисодий суд томонидан ҳал қилинади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

Енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари шартноманинг мажбуриятларини бажариш муддатига таъсир қилганда, муддат юзага келган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

VII. Қўшимча шартлар.

7.1. "Бажарувчи" бажариладиган ишларни қийматининг ошиши мумкинлиги тўғрисида "Буюртмачи"ни ўз вақтида (ёзма) хабардор қилишга ва "Буюртмачи"нинг ёзма розилигини олмагунга қадар ишни тўхтатиб туришга ҳақлидир. Агар "Буюртмачи" "Бажарувчи" тақдим этган нархда ишни давом эттиришни "мақсадга мувофиқ эмас" - деб топса, у ҳолда у "Бажарувчи"нинг кўрган зарарларини тўлайди.

7.2. Шартнома шартларига тарафларнинг розилиги билан келишув битими орқали ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.3. Бир тараф ўз мажбуриятини иккинчи тарафнинг ёзма розилигисиз учинчи тарафга беришга ҳақли эмас.

7.4. "Бажарувчи" "Буюртмачи" билан олдиндан келишган ҳолда ишни бажариш учун ўзи танлаган шахсни жалб этиш ҳуқуқига эга.

VIII. Тарафларнинг юридик манзилгоҳи ва тўлов реквизитлари.

"Бажарувчи": "Ўздаверлойиҳа" институти
Манзили: 100097. Тошкент ш., Чилонзор тумани, Чўпонота кўчаси, "Ц" мавзеси.
Хисоб рақами: 20210000900112393001, ЧЗАКБ "DAVR-BANK", Чилонзор филиали
МФО 01046, СТИР 200795153, ОКЭД 71110.

"Буюртмачи": Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,
Манзили: 100140, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 2-уй Тел.260-47-94.
л/с: 1000 1086 0272 4870 4992 0082 001, СТИР 305 636 074, ОКЭД 84111,
Марказий банк Тошкент шаҳар ҳисоб-китоб маркази
хисоб рақами: 2340 2000 3001 0000 1010, МФО 00014, СТИР 201122919.

Мазкур шартномага: техник топшириқ, ишни бажариш календар режаси, лойиҳа-қидирув ишлар сметаси ва шартномавий баҳони келишганлиги ҳақидаги баённома илова қилинади.

Б А Ж А Р У В Ч И:	**Б У Ю Р Т М А Ч И:**
________________ **Р.А.Тўраев**	________________ **М.И. Рузметов**
м.ў.	м.ў.

2022 йил 20 01 даги
2022-13-сонли шартномага 1илова

Келишилган шартномавий нархлар тўғрисидаги
Баённома

2022 йил 20 01

Бизлар, қуйидаги имзо қилувчилар **“Буюртмачи”** номидан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг ўринбосари М.И. Рўзметов ва **“Бажарувчи”** номидан “Ўздаверлойиҳа” институти Бош директори Р.А.Тўраевлар томонидан 2022 йил 20 01 даги 2022-13-сонли шартноманинг келишилган нархи **2 533 951 684 (икки миллиард беш юз ўттиз уч миллион тўққиз юз эллик бир минг олти юз саксон тўрт)** сўмни ташкил қилишини ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС): йўқлигини ҳақиқатдан тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома **“Буюртмачи”** ва **“Бажарувчи”** томонидан “ҳисоб - китоб қилиш учун асос” - деб ҳисобланади.

“Бажарувчи”
______________ **Р.А.Тўраев**
м.ў.

“Буюртмачи”
______________ **М.И. Рузметов**
м.ў.

2022 йил 20 01 даги

2022-13-сонли шартномага 2 илова

Келишилди:
“Ўздаверлойиҳа” институти
Бош директори
_______________ Р.А.Тўраев
2022 йил 20 01

Тасдиқлайман:
Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирининг
ўринбосари
_______________ **М.И.Рузметов**
2022 йил 20 01

Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингни амалга оширишда тайёргарлик ва дала текширув ишларига

ТЕХНИК-ТОПШИРИҚ

1.Ишни бажариш учун асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги ПҚ 5006-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 737-сонли қарорлари.

2. Буюртмачи: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.

3. Ишни бажарувчи: “Ўздаверлойиҳа” институти.

4. Ишнинг мақсади: Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйловларида мониторинг ишларини амалга ошириб, ўсимлик дунёси объектларининг сифат ва миқдор кўрсаткичларини прогнозлаштириш.

5. Ишнинг асосий талаблари: Бажариладиган ишлар “Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ўртасида Атроф табиий муҳит давлат мониторинги тизимининг ягона геоахборот маълумотлар базаси орқали узлуксиз маълумотлар алмашинувини ташкил этиш учун “ТЕХНИК ЙЎРИҚНОМА” асосида амалга оширилади.

6. Муддати: Тасдиқланган календар-режа асосида.

7. Иш натижаларини тақдим қилиш: Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоялари туманларида табиий яйловларида ўтказилган мониторинг ишлари учун тайёргарлик ва дала кузатув натижалари бўйича маълумотлар 2-босқичда амалга ошириладиган лойиҳа-қидирув ишларида фойдаланилади ва жорий йил якуни билан йиғма-жилд тўплами икки нусхада тайёрланиб, бир нусхаси “Ўздаверлойиҳа” ДИЛИнинг архивида сақланади, иккинчи нусхаси Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоялари Қишлоқ хўжалиги бошқармасига, “Ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастри” юритиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасига маълумотларни тақдим этиш учун электрон шаклда DVD ёки CD дискда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигига топширилади.

Келишилди:
Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
Бош бошқармаси бошлиғи

А.Жураев

2022 йил 20 01 даги
2022-13-сонли шартномага 3 илова

Келишилди:
"Ўздаверлойиҳа" институти
Бош директори
__________ **Р.А.Тўраев**
2022 йил 20 01

Тасдиқлайман:
Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирининг
ўринбосари
__________ **М.И.Рузметов**
2022 йил 20.01.

Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингни амалга оширишда тайёргарлик ва дала текширув ишларига

ИШЛАР ДАСТУРИ

1. Ишларнинг бажарилиши учун асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги ПҚ 5006-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 сентябрдаги "Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тизимини такомиллаштириш тўғрисида"ги 737-сонли қарорлари.

2. Ишни бажарувчи "Ўздаверлойиҳа" институти.

3. Ишнинг мақсади ва вазифалари. Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйловларида мониторинг ишларини амалга ошириб, ўсимлик дунёси объектларининг сифат ва миқдор кўрсаткичларини прогнозлаштириш.

4. Тадқиқот предмети ва методлари Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларининг табиий яйловлар ўсимликларининг мониторинги ўтказилиб, натижаларини Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим этиш вазифасини белгилаб беради.

5. Асосий иш турлари ва уларнинг бажарилиш тартиби.

т/р	Иш турлари	Бажарилиш муддати, бошланиши ва тугалланиши (йил, ой)
	1. Тайёргарлик ишлари	
1	Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйловларида мониторинг ишларини амалга ошириш учун аввалги бажарилган лойиҳа қидирув ишларини ўрганиш ва тахлил қилиш. ўсимлик дунёси объектларининг сифат ва миқдор кўрсаткичларини прогнозлаштириш.	2022 йил январ-февраль
2	Худудда тарқалган ўсимликлар бўйича дастлабки маълумотларга эга бўлиш ва ўрнатиладиган мониторинг пунктларининг дастлабки тахминий нукталарини ишчи хариталарга жойлаштириш. Далада ишлаш учун карталарни таҳлил қилиш ва умумлаштириш.	2022 йил январ-февраль

	2. Дала ишлари.	
3	Худуднинг рельефи ва ўсимларидан келиб чиққан ҳолда мониторинг пунктларини жошлаштириш, участкалардан координата нуқталарини рўйхатга олиш.	2022 йил февраль-март
4	Ўрнатилган мониторинг пилот участкаларда тарқалган ўсимлик турларига аниқлик киритиш, тарқалган ўсимликлар турлари бўйича рўйхатга олиш, камёб ва қизил китобга киритилган ўсимликлар аниқланса алоҳида белгилар билан рўйхатга олиш.	2022 йил февраль-март
5	Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйловларида ўтказилган мониторинг ишлари учун тайёргарлик ва дала кузатув натижалари бўйича маълумотлар 2-босқичда амалга ошириладиган лойиҳа-қидирув ишларида фойдаланилади ва жорий йил якуни билан йиғма-жилд тўплами икки нусхада тайёрланиб, бир нусҳаси "O`zdaverloyiha" ДИЛИнинг архивида сақланади, иккинчи нусҳаси Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари Қишлоқ хўжалиги бошқармасига, "Ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастри" юритиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасига маълумотларни тақдим этиш учун электрон шаклда DVD ёки CD дискда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигига топширилади.	2022 йил 31 март

6. Кутилаётган натижалар: Табиий яйлов ўсимликлари мониторинги, яйлов ҳолатини баҳолаш, шунингдек, унинг ҳолатига таъсир кўрсатадиган салбий жараёнлар ривожланишини аниқлаш ва прогноз қилиш;

республиканинг асосий биомлари ва эко тизимлари турлари бўйича табиий яйлов ўсимлик дунёсининг биологик хилма-хиллигини, уларнинг жорий ҳолатини ва табиий ҳамда антропоген омиллар таъсири остидаги тенденцияларни баҳолаш;

атроф табиий муҳитнинг ҳолати тўғрисида ягона давлат маълумотлар базасини шакллантириш каби натижаларга эришилади.

Киритилди:
"Ўздаверлойиҳа" институти
Бош муҳандиси **О. Давронов**

Келишилди:
Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
Бош бошқармаси бошлиғи **А.Жураев**

2022 йил 20 01 даги

2022-13-сонли шартномага 4 илова

2022 йил 20 01 даги 2022–13-сонли шартномага мувофиқ

Календарь режаси

т/р	Ишларнинг (босқичларнинг) номи	Ишларнинг бажариш муддатлари		Ишларнинг (босқичларнинг) нархи, сўм	
		бошланиши	якунланиши	Жами	шу жумладан жорий йилда ёки чоракларда
1	Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингни амалга оширишда тайёргарлик ва дала текширув ишларига	2022 йил 20 01	2022 йил 31 март	**2 533 951 684**	**2 533 951 684**

Б А Ж А Р У В Ч И:

Р.А.Тўраев

м.ў.

Б У Ю Р Т М А Ч И:

М.И. Рузметов

м.ў.

Ю Р И С Т Х У Л О С А

Тошкент шаҳар 2022 йил 20 01

"Буюртмачи" Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирилиги билан **"Бажарувчи"** "Ўздаверлойиҳа" институти ўртасида тузилаётган 2022 йил 20 01 даги **Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ҳамда Хоразм вилоятлари туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингни амалга оширишда тайёргарлик ва дала текширув ишларига номли 2022-13-сонли** шартномаси лойиҳаси юзасидан "Ўздаверлойиҳа" институти Бош юрисконсульт лавозимида ишлаб келаётган А.Маманазаров қуйидаги ҳуқуқий хулосани бераман.

Ушбу "Ўздаверлойиҳа" институти томонидан ҳуқуқий экспертиза учун тақдим қилинаётган ушбу шартнома лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.05.1995 йилдаги "Халқ хўжалигида ҳисоб-китобларни ўз вақтида ўтказилиши учун корхона ва ташкилотлар раҳбарларининг масъулиятини ошириш борасидаги чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПФ-1154 фармони талаблари доирасида ҳамда бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, мазкур шартнома лойиҳаси юқоридаги қонунчилик ҳужжатларига мос келишини аниқладим.

Юқоридагиларга кўра ушбу шартнома лойиҳасини имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Бош юрисконсульт ДИЛИ «O'ZDAVYERLOYIHA» HUQUQSHUNOS MASLAHATCHI imzo **А.Маманазаров**

СМЕТА (йиғма)

Боскичлар номи, лойиха - кидирув ишларининг турлари: **Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар туманларидаги табиий яйлов ерларини мониторингдан ўтказиш учун тайёргарлик ва дала ишлари**

Лойиҳа-қидирув ишларини бажарувчи ташкилотнинг номи : **"Ўздаверлойиҳа" институти**
Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги**

т/р	Бажариладиган ишларнинг рўйхати	Жами массив сони	Шундан тайёргарлик ишлари 1-босқичда	Жами яйловлар ер майдони (га)	Тайёргарлик ишлари
1	Қорақалпоғистон Республикаси	60	22	2 628 650	247 337,078
2	Андижон вилояти	78	20	10 550	103 379,486
3	Бухоро вилояти	52	24	1 279 050	174 116,899
4	Жиззах вилояти	52	10	368 250	51 689,743
5	Кашқадарё вилояти	46	41	703 400	231 684,928
6	Навоий вилояти	99	99	3 913 052	1 436 280,991
7	Наманган вилояти	30	18	75 100	93 041,537
8	Самарқанд вилояти	98	7	398 400	36 182,820
9	Сурхандарё вилояти	59	14	412 900	72 365,640
10	Сирдарё вилояти	36	5	9 950	25 844,871
11	Тошкент вилояти	87	5	222 850	25 844,871
12	Фарғона вилояти				
13	Хоразм вилояти	7	7	54 650	36 182,820
	Ишларни умумий нархи:	**704**	**272**	**10 076 802**	**2 533 951,684**

“Ўздаверлойиҳа” институти
Бош директори ______________ **Р.А.Тураев**
м.ў.

Бош муҳандис ______________ **О.Ў.Давронов**

Бўлим бошлиғи ______________ **А.А.Нуркулов**