

# ШАРТНОМА

Фарғона шаҳар

2022-1-сонли

2022 йил «24» январь

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бундан буён матнда “Буюртмачи” деб юритилувчи номидан бошлиғи Ф.Исомиддинов, бир томондан ва “Ўздаверлойиха” институти “Фарвилерлойиха” бўлини маси кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилувчи номидан директори Қ.Ниёзов, иккинчи томондан ўз низомлари асосида, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

## I. Шартноманинг асослари, баҳоси ва тўлов шартлари.

1.1. Шартнома “Буюртмачи” нинг топшириғига биноан “Бажарувчи” томонидан қуйидаги ишларни бажарилишини белгилайди: Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани ҳудудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни муҳофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишлари

1.2. Ушбу шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг қиймати нархи **35 004 745** (ўттиз беш миллион тўрт минг етти юз қирқ беш) сўмни ташкил этади, шундан қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС): **4 565 836** (тўрт миллион беш юз олти беш минг саккиз юз ўттиз олти) сўм.

1.3. “Буюртмачи” ушбу шартнома имзолангандан сўнг, шартнома умумий қийматининг 50 фоизини олдиндан, қолган қисмини эса ишни бажариш далолатномаси ва белгиланган тартибда тугатилган ишларни қабул қилиб олиш ҳужжатларни расмийлаштириш мобайнида тўлов ишларини амалга оширади.

1.4. Шартномада белгиланган ишнинг қиймати амалдаги ва жорий нархларга ўтиш қўлланмаси ҳамда шартномавий нархлар билан белгиланади.

1.5. Ишларни бажариш учун қўйиладиган илмий-техникавий, иқтисодий ва бошқа талаблар лойихалаш топшириғи билан, ишнинг номи ва бажарилиш муддати эса календар режа билан аниқланади, улар мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

## II. Тарафларнинг мажбуриятлари.

2.1. “Бажарувчи” нинг мажбуриятлари:

2.1.1. Буюртмани амалдаги норматив-услубий ҳужжатларга мувофиқ ишларини календар иш режасида назарда тутилган ҳажмда сифатли қилиб бажаради:

2.1.2. Шартнома талабларига мувофиқ тартибда ва ҳолатда ишларни “Буюртмачи” га топширади:

2.2. “Буюртмачи” нинг мажбуриятлари:

2.2.1. “Буюртмачи” техник-топшириқ беради ва у билан бажарилган ишлар (босқичлар) натижаларини келишади:

2.2.2. Шартномада белгиланган муддатда ва тартибда бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва унинг қийматини бажарувчига тўлайди.

## III. Ишни топшириш ва қабул қилиш тартиблари.

3.1. Бажарилган ишларни қабул қилиш лойихалашни техник –топшириқномасига мувофиқ амалга оширилади.

3.2. Бажариладиган ишларнинг босқичлари, тугатилиши билан боғлиқ ҳолда расмийлаштириладиган ҳужжатлар рўйхати ва топшириш тартиблари техник лойихалаш топшириқномаси билан ҳамда бажарилган ишлар далолатномасига асосан босқичлар бўйича қабул қилиб олинади, сўнг ҳақ тўланади.

3.3. “Бажарувчи” ишни тамомлагандан сўнг “Буюртмачи” га бажарилган иш (босқич) ларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини техник лойихалаш топшириқномасида кўзда тутилган ҳужжатлар мажмуи билан биргаликда тақдим қилади.

3.4. “Буюртмачи” ушбу шартномани 3.3. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларни ва ишни топшириш-қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг, 10 кун давомида ишни қабул қилиш мажбуриятини олади ва “Бажарувчи” га имзоланган топшириш-қабул қилиш далолатномасини ёки ишни қабул қилмаслик сабабини асословчи ёзма изохни юборади.

3.5. “Буюртмачи” ишни қабул қилишни асосли рад этса, қўшимча бажариладиган ишлар ва уларнинг бажариш муддатларини кўрсатилиб, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Ишни бажариш жараёнида уни давом эттириш ёки тўхтатиш тўғрисида томонлар бир-бирини 5 (беш) кунлик муддат ичида хабардор қилишга ва мақсадга мувофиқ ишни давом эттириш тўғрисидаги масалани 15 кунлик муддат ичида кўриб чиқишга мажбурдирлар.

3.7. Бажарилаётган иш асосли равишда тўхтатилган ва уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмас деб, топилган тақдирда бажарилган қисми учун **“Буюртмачи”** томонидан **“Бажарувчи”** га ҳақ тўланади.

3.8. Ушбу шартнома 2022 йилнинг 24 январдан 2022 йил 31 декабргача ҳақиқий деб ҳисобланади.

#### IV. Тарафларнинг жавобгарлиги.

4.1. Шартнома мажбуриятларини бажармаган тараф Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги амалдаги бошқа қонунларда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

4.2. **“Буюртмачи”** томонидан мазкур шартноманинг 1.3.-бандидаги аванс тўлови кечикиб ўтказилганда, ишни тамомлаш муддати шунга мутаносиб муддатга узайтирилади.

4.3. Бажарилган ишда асосли камчиликлар аниқланган тақдирда **“Бажарувчи”** камчиликларни ўз ҳисобидан 1 ой муддатда бартараф этишга мажбур.

4.4. Ушбу шартнома бўйича келиб чиққан барча низолар ўзаро келишув йўли билан, унинг имкони бўлмаганда хўжалик суди томонидан ҳал қилинади.

#### V. Форс – мижор

5.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. Фавқулотда тусдаги ҳолатларга: сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаши ва бошқа табиий офатлар, шунингдек харбий ҳаракатлар, давлат органларининг актлари ёки ҳаракатлари ва тарафлар назорат қила олмайдиган бошқа ҳар қандай ҳолатлар тегишлидир.

#### VI. Қўшимча шартлар.

6.1. **“Бажарувчи”** бажариладиган ишларни қийматини ошиши мумкинлиги тўғрисида **“Буюртмачи”** ни ўз вақтида (ёзма) хабардор қилишга ва **“Буюртмачи”**нинг ёзма розилигини олмагунга қадар ишни тўхтатиб туришга ҳақлидир. Агар **“Буюртмачи”** **“Бажарувчи”** тақдим этган нарҳда ишни давом эттиришни мақсадга мувофиқ эмас деб топса, у ҳолда у бажарувчининг кўрган зарарларини тўлайди.

6.2. Шартнома шартларига тарафларнинг розилиги билан келишув битими орқали қўшимча ва ўзгаришлар киритилиши мумкин.

6.3. Бир тараф ўз мажбуриятини иккинчи тарафнинг ёзма розилигисиз учинчи тарафга беришга ҳақли эмас.

6.4. **“Бажарувчи”** **“Буюртмачи”** билан олдиндан келишган ҳолда ишни бажариш учун ўзи танлаган шахсни жалб этиш ҳуқуқига эга.

6.5. **“Бажарувчи”** **“Буюртмачи”** билан келишган ҳолда иш якуни бўйича ҳақиқатда бажарилган иш ҳажми бўйича **“ижрочи сметаси”** тайёрлайди ва шартномага қўшимча келишув тузилади. Шунга асосан **“Буюртмачи”** **“Бажарувчи”**га ушбу смета асосида маблағларни ажратади.

#### VII. Тарафларнинг юридик манзилгоҳи ва тўлов реквизитлари.

**Бажарувчи:** “Ўздаверлойиха” институти “Фарвилерлойиха” бўлинмаси

Манзили: 112016, Фарғона шаҳри, Оқ йўл номли куча 8 уй


Ҳисоб рақами: 2021000080021017100

МФО: 01131, ИНН: 200151693 ОКОНХ-66000

**Буюртмачи:** Наҳос станциялари ва энергетика бошқармаси

Манзили: Фарғона шаҳар, Мустақиллик кўчаси 310 6 уй

Х/Р: \_\_\_\_\_



Мазкур шартномага: лойихалаш топшириги, ишнинг бажариш календар режаси, лойиха-қидирув ишлар сметаси ва шартномавий баҳони келишганлиги ҳақидаги баённома илова қилинади.

**БАЖАРУВЧИ**

Қ.Ниёзов

**БУЮРТМАЧИ**

Ф.Исомиддинов

# ШАРТНОМА НАРХИ БЎЙИЧА КЕЛИШУВ БАЁНИ

2022 йил «24» январь

Биз, «**Буюртмачи**» номидан Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи Ф.Исомиддинов ва «**Бажарувчи**» номидан «Ўздаверлойиха» институти «Фарвилерлойиха» бўлинмаси директори Қ.Ниёзов куйида имзо қўйиб, тасдиқлаймизки, томонлар ўртасида 2022 йил 24 январда тузилган 2022-1- сонли шартнома бўйича келишилган нархи **35 004 745** (ўттиз беш миллион тўрт минг етти юз қирқ беш) сўмни ташкил этади, шундан қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС): **4 565 836** (тўрт миллион беш юз олти беш минг саккиз юз ўттиз олти) сўм.

Ушбу баён «**Буюртмачи**» ва «**Бажарувчи**» ўртасидаги ўзаро ҳисоб - китоб ва тўловлар учун асос ҳисобланади.

«**Буюртмачи**»



Ф.Исомиддинов

«**Бажарувчи**»



Қ.Ниёзов

**«Келишилди»**  
**«Ўздаверлойиха» институти**  
**«Фарвилерлойиха» бўлинмаси**  
**директори**

**Қ.Ниёзов**

2022 йил “ \_\_\_\_\_ ”

**«Тасдиқлайман»**

**Насос станциялари, энергетика**  
**бошқармаси бошлиғи**

**Ф.Исомиддинов**

2022 йил “ \_\_\_\_\_ ”

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни муҳофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишларини бажариш учун тузилган 2022 йил “5” январдаги 2022-1- сонли шартномага

## **ТЕХНИКАВИЙ ТОПШИРИК**

- 1. Ишни бажариш учун асос:** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 11 декабрдаги 981-сонли қарори, Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 01/05-1-сонли хати
- 2. «Буюртмачи»** Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
- 3. «Бажарувчи»** «Ўздаверлойиха» институти «Фарвилерлойиха» бўлинмаси
- 4. Иш мақсади:** Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни муҳофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишларини бажариш.
- 5. Асосий талаблар:** Буюртмачи томонидан бажариладиган ер тузиш лойиха ишларига шартномадаги пул маблағини ўтказиш, Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари сувни муҳофаза қилиш зоналарини белгилаш , Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 11 декабрдаги 981-сонли қарори билан тасдиқланган Низоми асосида насос станциялари ер майдонлари йўқламадан ўтказилиб, электрон рақамли хариталари тайёрланади ҳамда сув муҳофаза зонасини белгилаш бўйича бажарувчи томонидан лойиха хужжатлари тайёрланади, буюртмачи тегишли ташкилотлар томонидан белгиланган тартибда туман ва вилоят ҳокимлари қарорларини тасдиқлатишда амалий ёрдам кўрсатиш.
- 6. Иш мазмуни:** Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш, сувни муҳофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишлари хужжатлари тайёрланиб белгиланган тартибда тасдиқланилади.

**7. Иш якунлари бўйича тақдим этиладиган ҳужжатлар:**

Иш якунлари бўйича 4(тўрт) нусхада ҳужжатлар тўплами тайёрланади


Шундан:1 нусха асли бўлинма архивига

1 нусха буюртмачига

1 нусха туман ҳокимлигига қарор ости ҳужжатлари учун,

1 нусха Кадастр агентлигининг туман бўлимига топширилади

“Фарвилерлойиха” бўлинмаси  
бош муҳандиси:



**А.Жумабоев**

Насос станциялари ва энергетика  
бошқарма мутахассиси:



**Н.Топиев**

**«Келишилди»**  
**«Ўздаверлойиха» институти**  
**«Фарвилерлойиха» бўлинмаси**  
**директори**

**Қ.Ниёзов**

2022 йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

**«Тасдиқлайман»**  
**Насос станциялари, энергетика**  
**бошқармаси бошлиғи**

**Ф.Исомиддинов**

2022 йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни мухофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишларини бажариш учун тузилган 2022 йил “5” январдаги 2022-1- сонли шартномага

## **И Ш Л А Р   Д А С Т У Р И**

**1. Ишни бажариш учун асос:** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 11 декабрдаги 981-сонли қарори, Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 01/05-1-сонли хати

**2. «Буюртмачи»** Насос станциялари ва энергетика бошқармаси

**3. «Бажарувчи»** «Ўздаверлойиха» институти «Фарвилерлойиха» бўлинмаси

**4. Иш мақсади:** Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни мухофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишлари билан лойиха ишларини бажариш.

**5. Асосий талаблар:** Буюртмачи томонидан бажариладиган ер тузиш лойиха ишларига шартномадаги пул маблағини ўтказиш, Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари сувни мухофаза қилиш зоналарини белгилаш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 11 декабрдаги 981-сонли қарори билан тасдиқланган Низоми асосида насос станциялари ер майдонлари йўқламадан ўтказилиб, электрон рақамли хариталари тайёрланади ҳамда сув мухофаза зонасини белгилаш бўйича бажарувчи томонидан лойиха ҳужжатлари тайёрланади, буюртмачи тегишли ташкилотлар томонидан белгиланган тартибда туман ва вилоят ҳокимлари қарорларини тасдиқлаштида амалий ёрдам кўрсатиш.

**6. Иш мазмуни:** Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш, сувни мухофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ҳужжатлари тайёрланади.

**7. Иш якунлари бўйича тақдим этиладиган ҳужжатлар:**

Иш якунлари бўйича 4 (тўрт) нусхада ҳужжатлар тўплами тайёрланади

Шундан: 1 нусха асли бўлинма архивига

1 нусха буюртмачига

1 нусха туман хокимлигига қарор ости хужжатлари учун,  
1 нусха Кадастр агентлигининг туман бўлимига топширилади

“Фарвилерлойиха” бўлинмаси  
бош мухандиси:



**А.Жумабоев**

Насос станциялари ва энергетика  
бошқарма мутахассиси:





**Н.Топиев**

2022йил “ 5 ” январдаги 2022-1 - сонли шартнома бўйича  
**БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ**

т/р	Бажариладиган ишлар (босқичлар) номи	Ишлар (босқичлар) ни бажариш мuddаги		Ишлар (босқичлар) киймати (сўм)	
		бошланиши	тугaши	жами	шу жумладан 2022 йилда
	Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфидаги Боғдод тумани худудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни мухофаза қилиш зонасини белгилаш лойиҳа ишларини бажариш	январь 2022 й	Март 2022 й	35 004 745	35 004 745

*Эслатма: Буюртмачи томонидан ўз вақтида шартномада кўрсатилган пул маблағини бажарувчининг ҳисоб рақамига ўтказмаса ҳамда йўқлама ишларини бажаришда бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолда йўқлама ишлари тўхтаб қолганда лойиҳа ишларини буюртмачи билан келишилмаган ҳолда иш бажариш мuddати ўзгартирилади*

«Буюртмачи»  
  
 Ф.Исомиддинов

«Бажарувчи»  
  
 Қ.Ниёзов



Лойиха-кидирув ишларини бажариш учун  
сонли смета

Босқичлар номи, лойиха ва кидирув ишларнинг турлари: Насос станциялари, энергетика бошқармаси тасарруфдаги Боглод тумани ҳудудидаги насос станциялари ер майдонларини йўқламадан ўтказиб, электрон рақамли харитасини тайёрлаш ҳамда сувни муҳофаза қилиш зонасини белгилаш лойиха ишлари

Лойиха (кидирув) ишларини бажарувчи ташкилотнинг номи : "Ўздаверлоийха" институти "Фарвилерлоийха" бўлинимаси  
Буортмачи ташкилотнинг номи: Насос станциялари, энергетика бошқармаси

№	Ишлар босқичи	3	4	5	6	7	8	9			10			11		12		13	14	15	16	17
								Бажарувчи мутхас- синини лавозими	Сони (натурал ҳолдаги ҳажми)	Ном	Ҳажми	Купайтириш	Камайтириш	Ном	Ҳажми	Ишнинг бажариш учун надиған вақт, одам/кун	Ишларни бажариш учун сарфланадиган вақт					
1	Ишлар босқичи	Бир тузиш ишлари бўйича сарфлан. вақтларини белгилов. тушгани № _____ қатлағи	Бажарувчи мутхас- синини лавозими	Бажарувчилар сони	Ишларни бажаришда иш.ўз хис. бил. хат.	Учрам	Сони (натурал ҳолдаги ҳажми)	Ном	Ҳажми	Купайтириш	Камайтириш	Ишнинг бажариш учун надиған вақт, одам/кун	Ишларни бажариш учун сарфланадиган вақт	Ишнинг нархи одам/ойна	Минг сум							
1	Тайёргарлик ва дала кидирув ишлари	ж.10.11	етақчи муҳандис I,II тоифа муҳандис	1 1	20% 80%	объект сони	11				Тўлик баж.у.н	0,50 (0,48-(0,59-0,48)/500*(500-1,68))*21,1		1603,026 5727,050								
2	Ер майдонларини ҳисоблаш ишлари	ж.10.12 3 §	I,II тоифа муҳандис	1	100%	10 кв.дм	0,00651					7,8147986	2,04	7330,076	14931,604							
3	Ер тузиш ва ер кадастри учун электрон рақамли хариталарини тузиш ишлари 1-10000 миқёсда	ж.9,6 6-тоифа	етақчи муҳандис I тоифа муҳандис	1	100%	1 кв.дм	0,0651					2,87	0,00	7158,812	6,339							
I-бўлим жами:												1,513	0,098	7729,6905	36,083							
														7729,6905	14974,026							

Насос станциялари сони 11 та, ер майдони 6,51 гектар. Ҳўртача битта насос станцияси ер майдони 1,68 га, 1 туман, 10 та массив ҳудудда жойлашган

I. Сув объект ер майдонларини йўқламадан ўтказиш ишлари.

№	Тайёргарлик ва дала кидирув ишлари	3	4	5	6	7	8	9			10			11		12		13	14	15	16	17
								Бажарувчи мутхас- синини лавозими	Сони (натурал ҳолдаги ҳажми)	Ном	Ҳажми	Купайтириш	Камайтириш	Ном	Ҳажми	Ишнинг бажариш учун надиған вақт, одам/кун	Ишларни бажариш учун сарфланадиган вақт					
1	Тайёргарлик ва дала кидирув ишлари	ж.12.1 I §	етақчи муҳандис I,II тоифа муҳандис Жами	1 1 2	15% 85%	Ердан фойдаланувч илар	1					4,510	0,214	1202,270 6084,990 7287,260								
II-бўлим жами:												4,510	0,214	7287,260	1557,609							

II. Сув объектнинг соҳил бўйи минтақасини ва сувни муҳофаза қилиш зоналарини белгилаш ишлари

№	Тайёргарлик ва дала кидирув ишлари	3	4	5	6	7	8	9			10			11		12		13	14	15	16	17
								Бажарувчи мутхас- синини лавозими	Сони (натурал ҳолдаги ҳажми)	Ном	Ҳажми	Купайтириш	Камайтириш	Ном	Ҳажми	Ишнинг бажариш учун надиған вақт, одам/кун	Ишларни бажариш учун сарфланадиган вақт					
1	Тайёргарлик ва дала кидирув ишлари	ж.12.1 I §	етақчи муҳандис I,II тоифа муҳандис Жами	1 1 2	15% 85%	Ердан фойдаланувч илар	1					4,510	0,214	1202,270 6084,990 7287,260								
II-бўлим жами:												4,510	0,214	7287,260	1557,609							

№	Ишлар босқичи	Ер тузиш ишлари вақтларини белгилов. Бўйича сарфланган вақтлар № жадвали	Бажарувчи мутахас- сисни лавозими	Бажарувчилар сони	Ишларни бажаришда иш.ўз хис. бил. хат.	Учрам	Сони (натурал ҳолатдаги ҳажми)	Кoeffициентлар				Ишларни бажариш учун сарфланадиган вақт			Ишнинг нархи одам/ойига	Объект нархи
								Кулайтириш		Камайтириш		одам/кунга	одам/ойига	одам/кунга		
								Ном	Ҳажми	Ном	Ҳажми					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Лойиха тузиш ишлари	ж.12,2 1,2 §	етагачи муҳандис I, тоифа муҳандис Жами	1 1 2	15% 85%	Ердан фойдаланувчи илар сони	1 10 4 40					2,87 2,87	2,870	0,136	1202,270 6084,990	991,205
3	Хужжатларни тайёрлаш	3,5.3 ж3.11.1 § Уқшашлик	барча тоифа техникла	1	100%	харита нусха сони жамин	0,5			тулик баж.у.н		2,31	46,20	2,190	5378,434	11776,476
4	Ишларни ташкил этиш ва туғатиш	умумий бўлим 7 банди 2-сатр	етагачи муҳандис	1	100%	кун	3					3	3	0,142	8015,13	1139,592
	II-бўлим жами:															15464,882
	хаммаси:															30438,909
5	Бундан ташқари КҚС-15% жами															4565,836
																35004,745

Қ.Ниёзов

А.Жумабоев

Н.Хабибуллаева



Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи: **Ф.Исомилдинов**

Бўлим директори:

Бош муҳандис:

Иқтисодчи: