

Навоий вилояти Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 214-уйни инженерлик
коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш

Лот № 12865 2829-сон БАЁНИ

2021-07-14

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМОТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ НУРИДДИН МУЗАФФАРОВИЧ
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини таомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-09 санасидаги 12865-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охирги муддатига қадар, қуийдаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. ООО TEMURBEK KAPITAL SERVIS
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAVOIY-OMAD-INVEST"
3. "BAXROMBEK KELAJAGI" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
4. ООО QIZILTEPA COTTON TRANS
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FERDAVS BUILDING NEW"

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 246 929 378,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига

асосан, оферентлар қуидаги балларни түплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи	Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл	
1	ООО TEMURBEK KAPITAL SERVIS	Победитель	222 236 441,00	55	66.2511
2	"BAXROMBEK KELAJAGI" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ	Резервный победитель	222 240 368,00	55	60.4575
3	ООО QIZILTEPA COTTON TRANS		222 309 395,00	35	58.5558

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда
Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги сабабли.

1 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"NAVOIY-OMAD-INVEST"

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамдаМарказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатигаҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендертаклифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилишмуддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамдаМарказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатигаҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер тақлифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер тақлифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер тақлифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтингачалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер тақлифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Навоий вилояти Навоий шаҳар Ғалаба шоҳ кўчаси 214-уйни инженерлик
коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ООО TEMURBEK KAPITAL SERVIS"танлов савдосининг ҚҚС билан 222 236 441,00 сўм ва қурилиш муддати - 55 кун билан ғолиб деб топилди.



