

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97в-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

Лот № 12830 2789-сон БАЁНИ

2021-07-14

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ  
ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович  
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ  
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ  
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-08 санасидаги 12830-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. ООО TEMURBEK CAPITAL SERVIS
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "JAVONIR-NAVOIY"
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QIZILTEPA CAPITAL QURILISH"
4. ООО JILVON AGRO QURILISH

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 220 760 177,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ООО TEMURBEK KAPITAL SERVIS	Победитель	198 684 160,00	55	<b>66.2511</b>
2	ООО JILVON AGRO QURILISH	Резервный победитель	198 684 160,00	55	<b>39.2389</b> <i>(20 балл айрилди)</i>

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкасида амал қилиш муддати ўтганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

2 ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"QIZILTEPA CAPITAL  
QURILISH"

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97в-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ООО TEMURBEK CAPITAL SERVIS"танлов савдосининг ҚҚС билан 198 684 160,00 сўм ва қурилиш муддати - 55 кун билан ғолиб деб топилди.





