

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 104-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш.

Лот № 12801 2760-сон БАЁНИ

2021-07-20

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-08 санасидаги 12801-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. TEMURBEK QURILISHSERVIS МАЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ
2. VANORA QURILISH KELAJAGI ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
3. "NAVOIY MUKAMMAL QURILISH" МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ
4. ЧП NAVOIY SAVDO YUKSALISH
5. BUXORO OMAD BARAKA MCHJ

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 316 729 242,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига

асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ТЕМУРБЕК QURILISHSERVIS МАЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	Победитель	285 056 324,20	55	66.428
2	ВАНОРА QURILISH KELAJAGI ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ	Резервный победитель	285 056 329,00	60	65.2981
3	"NAVOIY МУКАММАЛ QURILISH" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ		285 056 318,30	50	58.6553
4	BUXORO OMAD BARAKA MCHJ		285 056 318,00	55	39.2529 (20 балл айрилди)

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

1	ЧП NAVOIY SAVDO YUKSALISH	<p>Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолат банк бланкасида амал қилиш муддати ўтиб кетганлиги сабабли.</p>
		<p>Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолат банк бланкасида амал қилиш муддати ўтиб кетганлиги сабабли.</p>
		<p>Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолат банк бланкасида амал қилиш муддати ўтиб кетганлиги сабабли.</p>
		<p>Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолат банк бланкасида амал қилиш муддати ўтиб кетганлиги сабабли.</p>
		<p>Марказий банкининг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолат банк бланкасида амал қилиш муддати ўтиб кетганлиги сабабли.</p>

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 104-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш.

объекти бўйича

Яқуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "TEMURBEK QURILISHSERVIS MAЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ"танлов савдосининг ҚҚС билан 285 056 324,20 сўм ва қурилиш муддати - 55 кун билан ғолиб деб топилди.



