

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

Лот № 12843 2804-сон БАЁНИ

2021-07-26

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-08 санасидаги 12843-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. "MUZAFFAR SHAXRIBONU POYDEVORI" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
2. NABOIY-MELIORASIYA М Ч Ж
3. МУHAMMAD KELAJAK SARI МЧЖ
4. КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК
5. BUXORO OMAD BARAKA МСНЧ

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 374 204 621,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига

асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	NABOIY-MELIORASIYA М Ч Ж	Победитель	336 784 533,10	45	59.7505
2	MUHAMMAD KELAJAK SARI МЧЖ	Резервный победитель	336 784 161,00	45	59.0153
3	КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК		336 784 159,13	50	58.7761
4	BUXORO OMAD BARAKA МСНЈ		336 784 159,00	55	39.2529 <i>(20 балл айрилди)</i>

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

1

"MUZAFFAR SHAXRIBONU
POYDEVORI"МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "NABOIY-MELIORASIYA M Ч Ж"танлов савдосининг ҚҚС билан 336 784 533,10 сўм ва қурилиш муддати - 45 кун билан ғолиб деб топилди.



