

Навоий вилояти Навоий шаҳар Низомий кўчаси 14а-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

Лот № 13140 3115-сон БАЁНИ

2021-07-24

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-15 санасидаги 13140-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-08 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

01. "NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" MAS'UЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
02. "HAZORA NON SAVDO" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
03. BUXORO OMAD BARAKA MCHJ
04. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MONTAJ SERVIS MALIKRABOT"
05. ООО LAYLO KELAJAGI SARI
06. ЧП NAVOIY ELEKTRO PRODUCT
07. ZARAFSHON FAKEL SERVIS XK
08. ООО REAL-INVEST-GRANT
09. INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ
10. СП NURBIBI JAVOHIR
11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAVOIY GRAND DELEVERY"

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб

чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 122 225 231,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	BUXORO OMAD BARAKA MCHJ	Победитель	110 002 708,00	55	59.2529
2	ООО REAL-INVEST-GRANT	Резервный победитель	110 002 710,00	58	58.5111

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда айланма маблағлар кўрсаткичи балансдаги (390-сатр) кўрсаткичи билан банк маълумотида тафовут мавжудлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда айланма маблағлар кўрсаткичи балансдаги (390-сатр) кўрсаткичи билан банк маълумотида тафовут мавжудлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда айланма маблағлар кўрсаткичи балансдаги (390-сатр) кўрсаткичи билан банк маълумотида тафовут мавжудлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда айланма маблағлар кўрсаткичи балансдаги (390-сатр) кўрсаткичи билан банк маълумотида тафовут мавжудлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда айланма маблағлар кўрсаткичи балансдаги (390-сатр) кўрсаткичи билан банк маълумотида тафовут мавжудлиги сабабли.

3 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"MONTAJ SERVIS
MALIKRABOT"

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

4 ООО LAYLO KELAJAGI SARI

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

6 ZARAFSHON FAKEL SERVISXK

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли. Holat

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Навоий вилояти Навоий шаҳар Низомий кўчаси 14а-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "BUXORO OMAD BARAKA MCHJ" танлов савдосининг ҚҚС билан 110 002 708,00 сўм ва қурилиш муддати - 55 кун билан ғолиб деб топилди.



