

Курилиш-монтаж таваккалчиликларини
мажбурий сугурта қилишга доир

«15» декабрь 2021 йилдаги
09/08-09-13/0348-21-сонли шартномага
1-илова

Курилиш объектининг номи ва жойи:
«Вилоят ИИБ таркибидаги алоҳида вазифаларни бажарувчи сафарбарлик ортяди биносиди олиб бориладиган
курулиш- таъмирлаш ишлари (2 босчик)»
I бўлим – Моддий зарар

Сугурта объектлари	Курилишнинг шартномавий қиймати (А)	(А) X 80% = (Б) Сугурта пули (Б)	Шартнома-нинг амал қилиши кунларда	Сугурта мукофоти
1. Курилиш ишлари (доимий ва вақтинча ишлар, жумладан иш учун ишлатиладиган барча материаллар) - Курилишнинг шартномавий қиймати - Бюджетмачи ҳисобидан етказиб берилган қурилиш материаллари ёки деталлари	526 146 868 сўм.	420 917 494 сўм.	365	1 346 936 сўм.
2. Илова қилинган рўйхатга мувофиқ қурилиш майдонидаги ускуналар	X	X	X	X
3. Илова қилинган рўйхатга мувофиқ қурилиш машиналари	X	X	X	X
4. Тозалаш харажатлари	2,0%	X	X	X
I бўлим бўйича ЖАМИ	526 146 868 сўм.	420 917 494 сўм.	365	1 346 936 сўм.

Таваккалчилик

Ушбу шартноманинг 1.3.6-бандида кўрсатилган барча таваккалчиликлар.

II бўлим – Учинчи шахслар олдидидаги жавобгарлик

Сугурта объекти	Жавобгарлик лимити	Сугурта мукофоти
1. Тан жароҳатлари	-----	-----
2. Моддий зарар	-----	-----
II бўлим бўйича ЖАМИ	-----	-----

Сугурта даври (Қоплаш Даври шартларига мувофиқ) 2021 йил «15» декабрьдан 2022 йил «14» декабрьгача.

Сугурта мукофоти:

1-бўлим бўйича: _____, 00 _____ (_____) сўм.

2-бўлим бўйича _____, 00 _____ (_____) сўм.

Тўланиши лозим бўлган умумий сугурта мукофоти 1 346 936 (Бир миллион уч юзи қирк олти минг туккиз юзи уттиз олти) сўм.

Сугурта мукофоти «Сугурта қилдирувчи» томонидан ушбу Шартнома тузилганидан кейин 5 (беш) банк кунини ичиди бирварақайига тўланади.

Ушбу Шартнома бўйича барча ўзаро ҳисоб-китоблар сўмларда амалга оширилади.

«Сугурталовчи» учун

«Сугурта қилдирувчи» учун

