

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Ташкент

«11» мая 2021 года

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Наркологии, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор З.М. Дееуров, действующего на основании Устава с одной стороны, и **ООО «GIDRO STROY SYSTEM»** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Рахимова С. Р., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор на выполнение Текущего ремонта системы отопления в Республиканском Специализированном Научно-Практическом Медицинском Центре Наркологии (На поставку и по монтажу, установку, а также пуско-наладку, режимной наладку котельной мощностью 1000 КВт, комплектно с котлами и вспомогательным оборудованием, с учетом технического сопровождения сроком на 2 года).

1. Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы Текущего ремонта системы отопления в Республиканском Специализированном Научно-Практическом Медицинском Центре Наркологии (На поставку и по монтажу, установку, а также пуско-наладку, режимной наладку котельной мощностью 1000 КВт, комплектно с котлами и вспомогательным оборудованием, с учетом технического сопровождения сроком на 2 года), согласно приложение № 1, предусмотренные рабочей документацией в составе и объёме, необходимым для осуществления Работ;

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ в части своих обязательств, принимать выполненные Работы и производить оплату согласно условиям настоящего договора.

1.3. Требования по объёмам, качеству и срокам выполнения Работ установлены:

1.3.1. Рабочей документацией по проекту;

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

2.1. Стоимость Работ по настоящему договору в договорных текущих ценах составляет **250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов)** сум с НДС согласно приложение № 1, и будет уточнена на основании Расчета стоимости подрядных работ (выполненных Работ согласно сметной документации) и после проведения экспертизы.


2.2. Окончательное решение о принятии стоимости выполняемых Работ в договорных текущих ценах принимает Заказчик и Подрядчик на основании Актов выполненных работ.

2.3. Заказчик перечисляет на счет Подрядчика аванс в размере 30 % от стоимости работ по объекту, что составляет **75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов)** сум с условием погашения аванса, в процентном отношении от фактически выполненных работ.


Оплата оставшихся 70 % стоимости Работ по Договору производится за фактически выполненные Работы, принятые Заказчиком по Актам приема-передачи Работ. «Справка-счет-фактура» и «Акт выполненных работ» для подтверждения объёмов выполненных работ заполняется и является основанием для оплаты выполненных работ.

Окончательные акты-сверки взаиморасчетов оформляется после проведения контрольного обмера по фактически выполненным работам.

Подпись Подрядчика



Подпись Заказчика



В «Справках-счёт-фактурах» учитываются затраты Подрядчика в соответствии с проектной документацией. Прочие затраты Подрядчика принимаются в размере 17,27 %.

2.4. После предоставления Подрядчиком «Справки – счёт – фактуры», а также «Акт выполненных работ» о стоимости фактически выполненных Работ, Заказчик в течение 72 часов оформляет все необходимые документы, возвращает их Подрядчику и осуществляет приёмку выполненных работ. При обнаружении ошибок в оформлении «Справки – счёт – фактуры» и «Акта выполненных работ» возвратить их Подрядчику в этот же срок с мотивированным отказом;

2.5. Заказчиком производится расчёт за фактически выполненные Работы, принятые по Актам приема – передачи Работ. Обязательство Заказчика по оплате счёта Подрядчика считается выполненным с момента списания денежных средств со счёта Заказчика.

2.6. По соглашению Сторон стоимость Работ может быть изменена, изменение стоимости работ оформляется по фактическим выполненным работам путём подписания дополнительного соглашения, которая является неотъемлемой частью Договора.

2.7. Окончательный расчёт по завершению строительно-монтажных работ объекта производится в течение 10 банковских дней со дня приёмки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, с учётом выплаченного аванса.

2.9. Подрядчик вправе остановить Работы при отсутствии финансирования и в данном случае не несет ответственность за выполнение «Календарного графика выполнения работ».

При возобновлении Работ после восстановления финансирования Заказчик согласовывает Подрядчиком продления «Календарного графика выполнения Работ» на число дней остановки Работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДРЯДЧИКА.

3.1. Для надлежащего исполнения Договора, Подрядчик обязан:

3.1.1. Назначить ответственного представителя и предоставить ему полномочия, необходимые для того, чтобы действовать от лица Подрядчика в рамках настоящего Договора.

3.1.2. Выполнять Работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

3.1.4. В процессе производства строительно-монтажных работ соблюдать нормы и правила техники безопасности в строительстве, согласно КМК 3.01.02-00.

3.1.5. В соответствии с проведением строительно-монтажных работ на строительной площадке подготовить:

- необходимых мест складирования материалов и оборудования.

3.1.6. Изучить проектную сметную документацию на выполняемые Работы и выдать свои замечания для принятия решений. После проведения экспертизы проектно - сметной документации изменения производятся не будут и ошибки будут устраняться за счёт виновной стороны. Один комплект рабочего проекта находится на месте производства Работ, второй комплект у Заказчика.

3.1.7. Представить на согласование Заказчику кандидатуру ответственного представителя Подрядчика на строительной площадке с указанием фамилии, имени, отчества, должности и предоставленных ему полномочий.

3.1.8. Выдавать замечания о любых ошибках по полученной в производство проектно - сметной документации, которые были обнаружены при выполнении Работ.

3.1.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе выполнения Работ.



3.1.10. Предоставление за 3 (три) рабочих дня до начала приёмочных работ Заказчику исполнительной документации в соответствии с требованиями норм и правил Республики Узбекистан, иных нормативных документов, регламентирующих их оформление.

3.1.12. Соблюдать общий порядок в зоне производства Работ, осуществлять уборку строительной площадки, организовывать вывоз строительного мусора в места, указанные Заказчиком.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик представляет Подрядчику всю необходимую проектно - сметную документацию, согласованная в установленном порядке.

4.2. Представить Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Работ.

4.3. Организовать авторский надзор за ходом выполнения Работ, обеспечить приемку от Подрядчика законченных Работ.

4.4. В течение 72 (семидесяти двух) часов рассматривать представленные Подрядчиком «Акты приёма – передачи» Работ на соответствие с фактическими выполненными объёмами Работ или дать мотивированный отказ от приемки Работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. Выявленные при приемке недостатки в Работе Подрядчик обязан устранить собственными силами и за свой счет, в определенные двухсторонним актом сроки.

4.5. Произвести расчеты с Подрядчиком за выполненные Работы в соответствии с условиями договора.

4.6. В пятидневный срок рассматривать и оформлять решение по всем обращениям Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Срок окончания работ Сторонами определен в соответствии с графиком выполнения работ.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

6.1. Заказчик назначает своего представителя – технического аудитора на строительной площадке. (О чем письменно уведомляет Подрядчика).

Технический аудитор от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством Работ, подтверждает физические объемы фактически выполненных Работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов оборудования условиям договора и рабочей документации, а также осуществляет приемку и оформление выполненных объемов Работ и понесенных затрат Подрядчиков.

6.2. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и договора.

6.3. Подрядчик назначает своих уполномоченных представителей на строительной площадке, имеющие право осуществлять сдачу и оформление выполненных объемов работ, о чем письменно уведомляет Заказчика.

6.4. Технический аудитор и уполномоченный представитель Подрядчика регулярно проводит совещание по согласованию или разрешению вопросов, возникающих при осуществлении Работ.

6.5. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ на объекте в соответствии с графиком производства работ, предоставленного Заказчиком и согласованного Подрядчиком.

6.6. Заказчик согласовывает порядок ведения Работ на объекте с органами государственного архитектурно - строительного надзора и несет ответственность за ее соблюдение в соответствии с законодательством.

6.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) дня начало приемки отдельных конструкций и скрытых Работ по мере их готовности.

6.8. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства Работ.

6.9. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.

6.10. Если Заказчиком будут обнаружены работы, некачественные выполненные Подрядчиком, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

6.11. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства в местах, указанные Подрядчиком.

7. ОХРАНА РАБОТ.

7.1. Заказчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика, переданные для выполнения Работ Подрядчику на территории строительной площадки от начала Работ до завершения Работ и приема Работ Рабочей комиссией.

7.2. Прием и возврат Подрядчиком материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Заказчика производится в установленном законодательством порядке. Подрядчик несет ответственность за выполненные Работы до приемки его Заказчиком.

8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ.

8.1. Приемка законченных работ на объекте осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительного-монтажных работ.

8.2. Приемка объекта производится в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком письменного сообщения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию по фактическим выполненным объемам, проверенные Технадзором Заказчика и Техническим аудитором Подрядчика.

8.3. Подрядчик за 5 (пять) дней до начала приемки в эксплуатацию законченных работ на объекте передают Заказчику 2 (двух) экземпляра исполнительной документации в составе, определенным Заказчиком (в том числе акт выполненных работ и справка - счет - фактура). Подрядчик должен письменно подтвердить Технадзору Заказчика, что переданные комплекты исполнительной документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.


8.4. Предоставление Подрядчиком вышеуказанных документов, подтверждает, что Подрядчик выполнил все свои обязательства по настоящему договору, и стороны подписывают окончательную справку-счет фактуру стоимости выполненных работ Форма - 3 (понесенных затрат) и акт выполненных работ Форма - 5.

9. РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.


9.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон.

Заказчик в праве требовать расторжение договора в следующих случаях.

Подпись Подрядчика



Подпись Заказчика



Задержка Подрядчиком, в рамках своих обязательств, после вступления договора в силу начала строительного-монтажных работ более чем на один месяц по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдение Подрядчиком графика производства по его вине, когда срок окончания Работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем один месяц;

- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущая к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;

- по другим основаниям, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Подрядчик в праве требовать расторжения договора в следующих случаях;

- при остановке Заказчиком выполнения своих договорных обязательств по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

- не выполнения Заказчиком условий финансирования;

- по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

9.2. Если настоящий договор расторгается по причине существенных нарушений Заказчиком условий договора, Заказчик оплачивает Подрядчику соответственно сумму, причитающуюся за выполненные им работы за вычетом оплаченной суммы аванса и произведенных платежей за фактически выполненные объемы работ.

9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

9.4. Сторона, получившая предложение о расторжение настоящего договора, обязана дать ответ в течение 10 (десяти) дней, в противном случае предложение другой стороны считается принятым, и спор разрешается в претензионном искомом порядке в Экономический суд Ташкентской области.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона; возмещает другой стороне причиненные убытки; несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан.

10.2. В случае если Заказчик не осуществляет оплату фактически выполненных работ свыше 60 банковских дней на основании настоящего договора, то Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не более 10 % от суммы просроченного платежа.

10.3. В случае если Заказчик осуществляет несвоевременное финансирование строительного-монтажных работ в соответствии с требованиями настоящего договора, то Подрядчик имеет право потребовать от Генподрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не более 5 % от стоимости невыполненных обязательств.

10.4. За необоснованный отказ от подтверждения строительного-монтажных работ в соответствии с настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1 % суммы от подтверждения который он отказался или уклонился.

10.5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным строительным нормам и правовым рабочей документации, и требованиям инспектирующих органов, то Заказчик, на основании заключения от представителя авторского надзора или инспектирующего органа в праве установленным порядке отказаться от приемки и оплаты некачественно выполненных работ.

10.6. За несвоевременное устранение дефектов и недоделок и несогласованные Сторонами сроки, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика уплаты штрафа

в размере 0,1% от стоимости работ и затрат на устранение дефектов и недоделок за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не более 20 % некачественно выполненных работ.

10.07. За несвоевременное возвращение неиспользованные Подрядчиком суммы или при отсутствии на них подтверждающих документов, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости невозвращенную суммы за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не более 30 %.

10.8. Уплата штрафа и пени не освобождает виновную Сторон от исполнения своих договорных обязательств.

10.9. Взыскания Сторонами штрафных санкций, предусмотренные настоящим договором является правом Сторон.

11. ГАРАНТИИ.

11.1. В гарантийный срок выполненной в соответствии с проектной документацией Работ составляет 12 месяцев, со дня подписания акта о приемки завершения работ на объекте. При этом Подрядчик берет на себя обязательства техническое сопровождение поставленного комплектов водогрейного газового котла и вспомогательного оборудования сроком на два года, а также обучения специалистов Заказчика.

11.2. Вышеуказанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного Работ со стороны Заказчика, или третьих лиц.

11.3. Если в период гарантийного срока выполненных Работ обнаружится дефекты по вине Подрядчика, не позволяющие продолжить эксплуатацию то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Наличие дефектов Выполненных Работ и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Сторон.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов в рамках их своих обязательств, их освидетельствование осуществляется представителями авторского надзора, что не исключает право Сторон, обратиться в Экономический суд Ташкентской области.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Подрядчик и Заказчик констатирует, что примут все меры для выполнения своих обязательств в соответствии с условиями договора.

12.2. Стороны предпримут все усилия для решения споров, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего договора путем переговоров.

12.3. Претензионный порядок урегулирования сроков для Сторон обязательны, Сторона, получившая претензию обязана дать ответ в течении 10 дней со дня ее получения, в противном случае Сторона, направившая претензию, в праве обратиться в Суд для решения вопроса.

12.4. Спорные вопросы между Сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненных Работ, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Сторона, признанная виновной в установленных нарушениях, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

12.5. В случае, если Стороны не могут придти к согласию путем переговоров, то споры по договору передаются на рассмотрение Экономического Суда Ташкентской области, решение которого будет обязательным для обеих Сторон.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС МАЖОР).

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут

служить свидетельства соответствующих компетентных органов Республики Узбекистан.

13.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продлеваться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ или их консервации.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

14.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные договоренности, переписка между Сторонами, касающиеся настоящего договора – теряют силу.

14.2. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельной его части, какой - либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписанными Сторонами.

14.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к настоящему договору.

14.5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.

14.6. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором, также определяется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 года.

14.7. Настоящий договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

14.8. Срок действия настоящего договора вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действуют до завершения работ и полного взаиморасчета между Сторонами.

15. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.


ПОДРЯДЧИК:

ООО «GIDRO STROY SYSTEM»

Адрес: Ташкентская область,
Зангиатинский район, ул. Х. Иноятова, дом 25.
р/с: 2020 8000 2050 8439 7001,
Банк: «Инфин Банк» АТБ Ташкентская обл. ф-л,
МФО: 01 056
ИНН: 306468780
ОКЭД: 96120

Директор
Рахимов С. Р.

Подпись Подрядчика



ЗАКАЗЧИК:

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
НАРКОЛОГИЯ ИЛМИЙ АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ
Таш. обл. Кибрай р-н, п. Салар, ул. Ором, дом-1 инд 111200
с/сч 400 310 860 272 487 073 201 054 006
Адрес: р/сч 100 010 860 272 487 073 201 054 002
ИНН 200 606 892 ОКОНХ 96120
ОПЕРУ Казначейства Минфина РУз
Каз/счет 2340 2000 3001 0000 1010
НКЦ Гл.Гор. Управления ЦБ
МФО 00014 ИНН каз/под 201 122 919



Подпись Заказчика

2001 10.10.2008

30.05.2019

Davlat xizmatlari markazi

2758146



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyostriга

"GIDRO STROY SYSTEM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi turli nomi)

"GIDRO STROY SYSTEM" MChJ

(Tadbirkorlik shaxsning davlat ro'yxatidan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

30.05.2019

729099

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306488780

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, X.Inoyatov ko'chasi, 25-uy.

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazilganligi tasdiqlanadigan turli nomi)




Ko'rsatib berilgan
Rodionov

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

РИНИАТМ директори

т.ф.д. З.Ш.Ашуров



10.05.2021

БАЁННОМА № -6

Кўтарилган масала: Марказ қозонхонасидаги қозонни (котёл) алмаштириш ва таъмирлаш учун шартнома тузиш.

Бюджет буюртмачилари харидорлари парталига 10.05.2021 йилда берилган ва _____ йилда тугаган №7107969-сонли конкурс эълони бўйича Марказ қозонхонасидаги қозонни (котёл) алмаштириш ва таъмирлаш учун шартнома тузиш қуйида номи кўрсатилган корхоналар ўз таклифи билан чиқишди ва барча ҳужжатлар ДХХга хавола қилинди.

Корхоналар	ООО«TASHKENT SYNERGY»	ООО«GIDRO-US»	ООО"ГИДРОСТРОЙСИСТЕМ"
Қозонни (котёл) алмаштириш ва таъмирлаш хизмати	263 018 616,36	300 803 211,80	250 000 000,00

Йиғилиш иштирокчилари томонидан билдирилган таклифлар урганилиб чиқилганда бир хил хизмат сифати аниқланди ва нарх таклифига кўра ООО"ГИДРОСТРОЙСИСТЕМ" ташкилоти билан шартнома тузишга келишилди.

Аъзолари

Комиссия аъзолари

Г.Н.Буриходжаев.

Я.Х.Сариков.

У.А.Таджибаев.

С.С.Пўлатов

О.Н.Алқаров.

Н.Э.Акрамова.

М.А.Михрамова.