

ДОГОВОР № 5

на проведение научно-аналитической работа по созданию научно-технической продукции

г. Сааржандар

«02» 02 2022г.

ООО «Техконструкция анализ» именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице руководителя Бабанов Н.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и И. Кашкича Сааржи именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Н. Н. Абдуллаева, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение научно-исследовательских работ по созданию научно-технической продукции по теме: «Оптимизация и анализ временных линейных, дифференцированных маршрутных и индивидуальных часовых норм расхода топлива для автотракторного подвижного состава и специальной техники» Сааржандарской области.

1.2. Содержание основных этапов научно-исследовательских работ определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3. Научно-аналитическая работа по созданию научно-технической продукции «ИСПОЛНИТЕЛЯ» должна соответствовать требованиям «Методики определения маршрутных и базисных линейных норм расхода топлива автотранспортных средств», утвержденной Управлением «Нефтмеъёр» ГАО «Уздавнефтмахсулот» в 1997 г. и СНД Oz' Rh 88.20-01:2003 «Нормы расхода топлива и смазочных материалов автомобильным подвижным составом и строительно-дорожными машинами». Ташкент, 2003.

1.4. Приемка научно-аналитической продукции осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» И. Кашкича Сааржи Сааржандарской области.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-исследовательскую работу по созданию научно-технической продукции, согласно настоящему договору «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ»: 3 978 400 Три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сум без НДС и акцизного налога.

2.2. Стоимость работ определена сторонами в протоколе соглашения о договорной цене.

2.3. Оплата производится платежом 100 % стоимости договора, в течение 5 /пяти/ банковских дней со дня заключения договора.

2.4. Началом исполнения работ по договору считается дата поступления авансового платежа на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Окончание работ в течение 30 календарных дней.

2.5. Оплата выполненных работ производится «ЗАКАЗЧИКОМ» на счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» с приложенным актом сдачи-приемки работ, подписанными обеими сторонами, в течение 5 /пяти/ банковских дней.

2.6. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением цен на материалы и энергоресурсы, а также с изменением нормативных актов, решений Правительства. Изменение цены производится с согласия «ЗАКАЗЧИКА» в письменной форме (по дополнительному соглашению)

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора.

3.2. «ЗАКАЗЧИК» в течение 5 /пяти/ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации, обязан направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. В случае досрочного выполнения работ «ЗАКАЗЧИК» вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. Если в процессе работы выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан приостановить её, поставив об этом в известность «ЗАКАЗЧИКА» пятидневных срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 7-ми дневных срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан создать условия «ИСПОЛНИТЕЛЮ» для обеспечения бесперебойной работы. В случае не обеспечения условий для работы «ИСПОЛНИТЕЛЯ» «ЗАКАЗЧИК» сам несёт ответственность за срыв сроков исполнения договора.

4.2. В случае просрочки выполнения и сдачи «ЗАКАЗЧИКУ» работ или этапов, определенных календарным планом, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,5% от стоимости невыполненных и несданных работ за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы невыполненных и несданных работ.

4.3. За несвоевременную оплату выполненных и принятых работ «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» пеню к размеру 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

4.4. В случае обнаружения «ЗАКАЗЧИКОМ» некачественного выполнения работ или этапов с нарушением требований задания на разработку «ИСПОЛНИТЕЛЬ» исправляет некачественную документацию за свой счёт в двухнедельный срок.

4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» Республики Узбекистан.

4.6. Уплата неустойки не освобождает «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и «ЗАКАЗЧИКА» от выхождения лежащих на них обязательств.

5. ФОРС- МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий; войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора,

5.2. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться Торгово-промышленной палатой или компетентной организацией страны, где они наступили. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок обстоятельств непреодолимой силы.

6. АРБИТРАЖ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по данному договору третьей стороне (контрагенту), без согласия другой стороны.

6.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон,

6.3. «Исполнитель» и «Заказчик» обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора, договорным путём..

6.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами настоящего договора, подлежат разрешению в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с процедурой, установленной для этих судов

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору..

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Техконструкция анализ»

Джизакская область

г.Джизак ул. Ш.Рашидова -63

Р/С:20208000100581790001

А/Г Асака банк Джизакского филиала

МФО 00140

ИНН 303777644

ОКОНХ 14931

ТЕЛ: +99891 596 64 32

Руководитель:

Юрист

Темирова С.



«ЗАКАЗЧИК»

1- Клиника СамМИ

Адрес: ул. Анкабой 6, Тел: 238-68-48

Л/С: 401410860184017073101054001

ИНН: 201 007 901

Марказ банк г.Ташкент МФО: 00014

Управление Казначейства Сам.Обл.

Р/С: 2340 2000 3001 0000 1010

ИНН: 201 122 519

Марказ банк г.Ташкент МФО: 00014

Директор:

Юрист



Согласно закону РУз. от 25.05.2000г. 11.04.2018 й.ПФ-5409 №71-II, 29.05.2018 й. ПҚ-3752; 14.07.2018 й. ПҚ-3855; 20.07.2018 й. ПҚ-3876; 17.06.2019 й. ПФ-5742; 09.12.2019 й. ПФ-5890; ПП-3832 от 3.07.2018г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» а также перечня лицензируемых видов деятельности в Приложения 31 Постановления Олий Мажлиса РУз от 12.05.2001г. № 222-II « О перечне видов деятельности, на осуществления которых требуется лицензии» научно-исследовательские разработки в области эффективного использования ГСМ – не лицензируется. Для выполнения научно-аналитические работы ООО «Техконструкция анализ» установленная цена по тарифу, о зарплате научных сотрудников. Указы Президента РУз от 24.07.2012 г. №; № УП-4456, 05.10.2016г. №ПФ-5544., 21.05.2018г. Постановление КМ РУз от 28.12.2012 г. №365. Согласно Приложению № 1 к Постановлению КМ РУз № 236 от 28.06.2002г.с поправками ЗРУ-494 от 03.10.2018г. «О лицензировании некоторых видов деятельности», научно-технические разработки по нормированию расхода ГСМ и ресурса пневматических шин не входят в перечень лицензируемых видов деятельности.

Научные разработки выполняется по действующие законы РУз, Указы президента РУз, и постановлениями КМ РУз. и требованиями Госстандарта РУз. Предоставление услуг: проведение научно-исследовательские разработки в области эффективного использования ГСМ и подготовка отчетности по национальным и международным стандартам(GAAP, IFRS);

Своим заказчикам, проектным и подрядным организациям, партнерам и клиентам ООО «ТЕХКОНСТРУКЦИЯ АНАЛИЗ» предлагает самую качественную научную продукцию, которая отличается высоким научным уровнем надежности в эксплуатации техники и механизмов.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

к договору № 5 « 02 02 2022 г.

на выполнение научно-аналитической работы по теме: «Оптимизация и анализ временных линейных, дифференцированных, маршрутных и индивидуальных часовых норм расхода топлива для автотракторного подвижного состава и специальной техники» Самаркандская области.

Мы нижеподписавшиеся от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» НТЦ 000 «Техконструкция анализ» руководитель Бабанов Н.А., и от «ЗАКАЗЧИКА» Т. Саманова САМНЧ руководителя

Н.Н. Абдуллаева, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на организацию и выполнение научно-аналитические работы по теме: «Оптимизация и анализ временных линейных, дифференцированных, маршрутных и индивидуальных часовых норм расхода топлива для автотракторного подвижного состава и специальной техники»

с оплатой в национальной валюте Республики Узбекистан в

сумме: 3978400
Три миллиона девятсот семьдесят восемь тысяч
четыреста) сум без НДС и акцизного налога.

Форма расчетов - предоплата не менее 100 %, после подписания сторонами договора на организацию и выполнение работ, в течение 5 (пяти) банковских дней.

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ».

Согласно закону РУз. от 11.04.2018 й. ПФ-5409 №71-П. 29.05.2018 г. ПҚ-3752; 14.07.2018 й. ПҚ-3855; 20.07.2018 й. ПҚ-3876; 27.11.2018г., ПҚ-4035; 12.12.2018г. ПҚ-4059; 22.02.2019г. ПҚ-4201; 04.04.2019г., ПҚ-4268; 17.06.2019 й. ПФ-5742; 15.09.2019г., ПҚ-4828; 09.12.2019 й. ПФ-5890; ПП-3832 от 3.07.2018г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» а также перечня лицензируемых видов деятельности в Постановления Олий Мажлиса РУз от 12.05.2001г. № 222-П « О перечне видов деятельности, на осуществления которых требуется лицензии» научно-исследовательские разработки в области эффективного использования ГСМ – не лицензируется.

Для развития технологической и научно-технического и экономического прогресса страны решения Президента РУз 28.01.2020г., ПҚ-4575, 06.03.2020г., ПҚ-4633; 16.09.2020г. ПҚ-4830, 26.11.2020г. ПҚ-4901;

Выполнения научно-аналитические работы ООО «Техконструкция анализ» установленная цена по тарифу, о зарплате научных сотрудников. Указы Президента РУз № УП-4456, 05.10.2016г. №ПФ-5544., 21.05.2018г. Постановление КМ РУз от 28.12.2012 г. №365; 17.04.2019г., № 325; Согласно Приложению № 1 к Постановлению КМ РУз № 236 от 28.06.2002г. с поправками ЗРУ-494 от 03.10.2018г. «О лицензировании некоторых видов деятельности», научно-технические разработки по нормированию расхода ГСМ и ресурса пневматических шин не входят в перечень лицензируемых видов деятельности.

Научные разработки выполняется по действующие законы РУз, Указы президента РУз, и постановлениями КМ РУз. и требованиями Госстандарта РУз. Предоставление услуг: проведение научно-исследовательские разработки в области эффективного использования ГСМ и подготовка отчетности по национальным и международным стандартам(GAAP, IFRS);

Своим заказчикам, проектным и подрядным организациям, партнерам и клиентам **ООО «ТЕХКОНСТРУКЦИЯ АНАЛИЗ»** предлагает самую качественную научную продукцию, которая отличается высоким научным уровнем надежности в эксплуатации техники и механизмов.

Тел: 91 596 64 32; 93 305 64 73; Норбой ака



«Келишилди»
«Техконструкция анализ» илмий техник
маркази раҳбари



Н. Бабанов

«02» февраль 2022 й.

«Тасдиқлайман»
Самарқанд давлат Медицина институти
I-клиникаси бош врач



И.Н. Абдуллаева

«02» февраль 2022 й.

Самарқанд Давлат медицина институти I-клиникаси балансидаги автотранспорт воситаларини диагностика
қилиш, хронометражлар ўтказиш ҳамда ёкилги сарфи меъёрини аниқлаш учун талаб этиладиган маблағлар
калькуляцияси

№	Техника номи	Русуми	Талаб этиладиган маблағ, минг сўм	Диагностика ва теххизматлар учун 20 %
1.	Автомобиль	LACETTI 1,6 A/T	489,0	97,8
2.	Автомобиль	ТИКО	489,0	97,8
3.	Автомобиль	DAMAS-2	489,0	97,8
4.	Автомобиль	LACETTI 1,6 M/T	489,0	97,8
5.	Автомашина	ЗИЛ ММЗ 45021	638,0	127,6
6.	Автомобиль	УАЗ 3303 (4L-2,446-90-4M)	638,0	127,6
	Жами:	Хисоботга 22 та техпараметр аниқланади	332,0	646,4
	Умумийси: Тўрт миллион олти юз тўқсон тўрт минг тўрт юз сўм		3978,4	

Жами: $3332,0 * 0,20 \% = 646,4$ минг сўм; Умумийси: $3332,0 + 646,4 = 3978,4$ минг. сўм

Изоҳ: Барча техник, илмий таҳлил ишлари ЎзР қонунлари, ЎР Президенти фармонлари ва ВМ нинг қарорлари, ҳамда ЎзР давлат стандартлари нормаларига мувофиқ бажарилади. Ҳисобот 2022-2024йил 30 январь муддатга тасдиқланади.

Техконструкция анализ» ИТМ мутахассиси:

Абдишукуров А.

Договор № 5, 02.02.2022й.

Тел: телеграмм: 91 596 64 32; 93 305 64 73