

МЧҲ "ҲО'ЛДОШ-ЛОҲНА"

ЛИЦЕНЗИЯ УЗГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз. за №000879 от 29.05.2009 года


РЕГ. №09-2021

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Всего по смете без НДС	8 694 347,565 тыс.Сум
Всего по смете с НДС	9 998 499,699 тыс.Сум

Директор



Яхёева С.З

г. Ташкент 2021 г.

СВОДКА ЗАТРАТ

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУЗ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3**

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№	Наименование объекта	Затраты							Итого стоимость строительства без НДС	НДС	Итого стоимость строительства с НДС
		Оборудование, с учетом транспортных расходов	На строительные материалы, конструкции с учетом транспортных расходов	На основную з/плату с учетом начислений на соцстрах	На эксплуатацию машин и механизмов	Прямые затраты	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	НДС			
		655 192,141	1 920 058,837	764 812,319	75 417,809	3 415 481,106	476 701,904	3 892 183,011	583 827,452	4 476 010,462	
1	ЛЕТНИЙ БАССЕЙ ТРИБУНЫ, РАЗДЕВАЛКИ И СУ										
2	ЗИМНИЙ БАССЕЙН, РАЗДЕВАЛКИ И СУ	152 427,205	580 184,374	357 708,531	30 899,645	1 121 219,754	167 310,473	1 288 530,227	193 279,534	1 481 809,761	
3	ГЛАВНЫЙ ФАСАД С ПЛОЩАДКОЙ, ФАСАД ЗАЛА ТОРЖЕСТВ С ВХОДОМ И ФОНТАН	254 565,990	1 004 451,487	543 163,445	67 665,238	1 869 846,160	278 958,885	2 148 805,045	322 320,757	2 471 125,802	
4	1 ЭТАЖ ЗАЛ ТОРЖЕСТВ, КУХНЯ, ПОДВАЛ С/У И ОРУЖЕЙНАЯ	918,000	279 230,758	171 240,249	10 698,774	462 087,781	79 644,021	541 731,802	81 259,770	622 991,573	
5	2 ЭТАЖ АКТОВЫЙ ЗАЛ, КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ, ТЕНЬСКИЙ ЗАЛ И ЗАЛ БОКСА	0,000	259 299,218	185 860,061	3 750,826	448 910,104	77 526,775	526 436,879	78 965,532	605 402,411	
6	3 ЭТАЖ ХОЛ, И ПОМЕЩЕНИЯ РЯДОМ С ХОЛОМ	0,000	128 177,346	112 107,266	12 687,674	252 972,286	43 688,314	296 660,600	44 499,090	341 159,690	
	ИТОГО:	1 063 103,335	4 171 402,019	2 134 891,871	201 119,966	7 570 517,192	1 123 830,373	8 694 347,565	1 304 152,135	9 998 499,699	

Тыс. сум.

Директор :

Яхёва С.З



Составил:

Шукуров Д.З.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3**

(ЛЕТНИЙ БАССЕЙ ТРИБУНЫ, РАЗДЕВАЛКИ И С/У)
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных расходов	655 192,141
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных расходов	1 920 058,837
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	764 812,319
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	75 417,809
5	Итого прямых затрат	3 415 481,106
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	476 701,904
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	3 892 183,011
	НДС 15%	583 827,452
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	4 476 010,462

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов.

Директор



С.З. Яхёва

Яхёва С.З

Составил:

Д.З. Шукуров

Шукуров Д.З.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3**

(ЗИМНИЙ БАССЕЙН, РАЗДЕВАЛКИ И С/У)

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных расходов	152 427,205
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных расходов	580 184,374
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	357 708,531
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	30 899,645
5	Итого прямых затрат	1 121 219,754
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	167 310,473
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	1 288 530,227
	НДС 15%	193 279,534
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	1 481 809,761

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов.

Директор



[Handwritten signature in blue ink]

Яхёева С.З

Составил:

[Handwritten signature in blue ink]

Шукуров Д.З.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:


(ГЛАВНЫЙ ФАСАД С ПЛОЩАДКОЙ, ФАСАД ЗАЛА ТОРЖЕСТВ С ВХОДОМ И ФОНТАН)

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных расходов	254 565,990
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных расходов	1 004 451,487
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	543 163,445
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	67 665,238
5	Итого прямых затрат	1 869 846,160
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	278 958,885
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	2 148 805,045
	НДС 15%	322 320,757
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	2 471 125,802

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Директор :



Яхёева С.З

Составил:

Шукуров Д.З.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3**

(1 ЭТАЖ ЗАЛ ТОРЖЕСТВ, КУХНЯ, ПОДВАЛ С/У И ОРУЖЕЙНАЯ)

(ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных расходов	918,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных расходов	279 230,758
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	171 240,249
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	10 698,774
5	Итого прямых затрат	462 087,781
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	79 644,021
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	541 731,802
	НДС 15%	81 259,770
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	622 991,573

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений*, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов.

Директор:



С.С. Яхьева

Яхьева С.С

Составил:

Д.З. Шукуров

Шукуров Д.З.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3

(2 ЭТАЖ АКТОВЫЙ ЗАЛ, КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ, ТЕНИСНЫЙ ЗАЛ И ЗАЛ БОКСА)

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных расходов	259 299,218
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	185 860,061
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	3 750,826
5	Итого прямых затрат	448 910,114
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	77 526,775
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	526 436,879
	НДС 15%	78 965,532
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	605 402,411

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерныхбирсов

Директор:



С. Яхеева

Яхеева С.З

Составил:

Д. Шукуров

Шукуров Д.З.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОК "JAR" МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН УЛ. БЕРУНИЙ-3

(3 ЭТАЖ ХОЛ, И ПОМЕЩЕНИЯ РЯДОМ С ХОЛОМ)

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных расходов	128 177,346
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	112 107,266
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	12 687,674
5	Итого прямых затрат	252 972,286
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	43 688,314
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	296 660,600
	НДС 15%	44 499,090
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	341 159,690

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Директор



С.С. Яхёева

Яхёева С.С

Составил:

Д.З. Шукуров

Шукуров Д.З.