

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса "ЖАР" МВД РУз.,
расположенного по адресу: улица Беруний-3, Шайхантахурский район г. Ташкента

Лот № 14765 4923-сон БАЁНИ

2021-11-03

Комиссия аъзолари:

Город Ташкент

MIRZAALIYEV ANVAR AHAT O'G'LI
ТУЛЯГАНОВ ИСКАНДАР САБИТДЖАНОВИЧ
SHUKUROV SHAVKAT SULTONOVICH
БОБОМУРОДОВ АБДУРАСУЛ АБДУСАТТОРОВИЧ
NURMATOV ABDUXAMID ABDIMUTABOVICH

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-09-16 санасидаги 14765-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-10-18 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

01. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TREST-5"
02. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAPITAL MAXSUS TREST"
03. ООО BEST STEEL MASTERS
04. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AND TEX-NAZ"
05. ФАР ТИП ГАРАНТ МОНТАЖ МЧЖ
06. ООО GREAT PROGRESS TRADE
07. SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
08. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FUTURE INVEST GROUP"
09. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GRATIS-BUILDINGS"
10. ООО YUKSAK TA`LIMTA`MIR QURILISH
11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BEKTEMIR BUILDER"

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб

чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 9 998 499 699,00 сўм, қурилиш муддати 180-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ООО BEST STEEL MASTERS	Ғолиб	8 998 649 729,10	150	67.889
2	ФАР ТИП ГАРАНТ МОНТАЖ МЧЖ	Захира Ғолиб	8 998 649 830,00	165	67.7519
3	SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH MASЪULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT		8 998 649 832,00	140	66.4444
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FUTURE INVEST GROUP"		9 103 659 000,00	158	62.4716
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GRATIS-BUILDINGS"		9 677 548 965,00	162	44.3095
6	ООО YUKSAK TA`LIMTA`MIR QURILISH		9 798 523 763,00	170	38.8428
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BEKTEMIR BUILDER"		9 698 544 708,00	160	37.8542

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

Тошкент шаҳрида 6 та ва Тошкент вилоятида 2 та объектларда ғолиб деб топилганлиги туфайли банк томонидан кўрсатиб ўтилган айланма маблағлар мазкур объектга етмайди ҳамда мазкур объектни белгиланган муддатда фойдаланишга топшираолмайди деган фикрдаман. Шу билан биргаликда, корхона томонидан ютиб олинган объектлардан вос кечиш аломатлари кузатилган.

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
1
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"TREST-
5"

Тошкент шаҳрида 6 та ва Тошкент вилоятида 2 та объектларда ғолиб деб топилганлиги туфайли банк томонидан кўрсатиб ўтилган айланма маблағлар мазкур объектга етмайди ҳамда мазкур объектни белгиланган муддатда фойдаланишга топшираолмайди деган фикрдаман. Шу билан биргаликда, корхона томонидан ютиб олинган объектлардан вос кечиш аломатлари кузатилган. Мутахассис фикрига қўшиламан.

1. Банк томонидан тақдим этилган маълумотнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарорининг 6-иловасига мувофиқ эмас. Айланма маблағ мавжудлиги банк томонидан тендер даврига тасдиқланмаган. 2. Катнашчи томонидан тақдим этилган 3-иловадаги молиялаштириш таклифи ҳақиқатга мос эмас. (15% бўнак тўловидан сўнг 2 кун давомида яна 11,7% молиялаштириш сўралган)

Молиялаштириш жадвали ўрнатилган тартибда расмийлаштирилмаган. Шунингдек, Тошкент шаҳар Юнусобод туманидаги реконструкция қилинаётган 53-сонли ва Учтепа туманидаги капитал таъмирланаётган 75-сонли халқ таълими объектларида 85 фоиз ва 70 фоиз қурилиш ишлари бажарилган бўлса, Шойхонтухур туманидаги 157-сонли мактабда 90 фоиз қурилиш ишлари бажарилган ва бугунги кунга қадар мазкур объектлар фойдаланишга топширилмаган.

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
2
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"KAPITAL
MAXSUS
TREST"

Молиялаштириш жадвали ўрнатилган тартибда расмийлаштирилмаган. Шунингдек, Тошкент шаҳар Юнусобод туманидаги реконструкция қилинаётган 53-сонли ва Учтепа туманидаги капитал таъмирланаётган 75-сонли халқ таълими объектларида 85 фоиз ва 70 фоиз қурилиш ишлари бажарилган бўлса, Шойхонтухур туманидаги 157-сонли мактабда 90 фоиз қурилиш ишлари бажарилган ва бугунги кунга қадар мазкур объектлар фойдаланишга топширилмаган. Мутахассис фикрига қўшиламан.

1. Банк томонидан тақдим этилган маълумотнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарорининг 6-иловасига мувофиқ эмас. 20% айланма маблағ мавжудлиги банк томонидан тендер даврига тасдиқланмаган. 01.01.2021 йил ҳолатига тақдим этилган балансда кўрсатилган қатнашувчини айланма маблағи 100% унинг дебитор қарздорлигида ўтирибди (балким қайтмайдиган маблағдир). 2. Қатнашувчи томонидан таклиф қилинган бўнаки (15%+17.2%) қатнашувчининг кўрсатган даврида капитал таъмирлаш ишларини тўлиқ бажара олмайди.

Тошкент вилоятида 5 та объектларда ғолиб деб топилганлиги туфайли банк томонидан кўрсатиб ўтилган айланма маблағлар мазкур объектга етмайди ҳамда мазкур объектни белгиланган муддатда фойдаланишга топшираолмайди деган фикрдаман.

1. Банк томонидан тақдим этилган маълумотнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарорининг 6-иловасига мувофиқ эмас. 20% айланма маблағ мавжудлиги банк томонидан тендер даврига тасдиқланмаган. 2. ОБЩЕСТВО Қатнашувчини бўнак таклифи (30%) Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексида С кўрсатилган қоидаларга тўғри келмайди. 3. Қатнашувчи томонидан тақдим этилган 4-ОГРАНИЧЕННИЙ Иловада хатолик бор (пудрат ташкилотларининг бошқа харажатлари 19 млн.дан кўпроқ 3 ОТВЕТСТВЕННОСТИ хато кўрсатилган. Мутахассис фикрига қўшиламан.

"AND
ТЕХ-NAZ" 1. Банк томонидан тақдим этилган маълумотнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарорининг 6-иловасига мувофиқ эмас. 20% айланма маблағ мавжудлиги банк томонидан тендер даврига тасдиқланмаган. 2. Қатнашувчини бўнак таклифи (30%) Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексида кўрсатилган қоидаларга тўғри келмайди. 3. Қатнашувчи томонидан тақдим этилган 4-иловада хатолик бор (пудрат ташкилотларининг бошқа харажатлари 19 млн.дан кўпроқ суммага хато кўрсатилган.

Тошкент шаҳрида 1 та объектда ғолиб деб топилганлиги туфайли банк томонидан кўрсатиб ўтилган айланма маблағлар мазкур объектга етмайди. 6-илова ўрнатилган тартибда расмийлаштирилмаган.

1. Банк томонидан тақдим этилган маълумотнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарорининг 6-иловасига мувофиқ эмас. 20% айланма маблағ мавжудлиги банк томонидан тендер даврига тасдиқланмаган. 2. Қатнашувчи томонидан тақдим этилган 4-иловада хатолик бор (пудрат ташкилотларининг бошқа харажатлари салкам 1 млн. суммага хато кўрсатилган. 3. ООО Қатнашувчининг тақдим этган биринчи ва иккинчи иловаларида кўрсатилган капитал GREAT таъмирлаш ишларининг муддати 30 кунга фарқ қилинган. Мутахассис фикрига 4 PROGRESS қўшиламан.

1. Банк томонидан тақдим этилган маълумотнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарорининг 6-иловасига мувофиқ эмас. 20% айланма маблағ мавжудлиги банк томонидан тендер даврига тасдиқланмаган. 2. Қатнашувчи томонидан тақдим этилган 4-иловада хатолик бор (пудрат ташкилотларининг бошқа харажатлари салкам 1 млн. суммага хато кўрсатилган. 3. Қатнашувчининг тақдим этган биринчи ва иккинчи иловаларида кўрсатилган капитал таъмирлаш ишларининг муддати 30 кунга фарқ қилинган. TRADE

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса "ЖАР" МВД РУз.,
расположенного по адресу: улица Беруний-3, Шайхантахурский район г. Ташкента

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ООО BEST STEEL
MASTERS" танлов савдосининг ҚҚС билан 8 998 649 729,10 сўм ва қурилиш муддати -
150 кун билан ғолиб деб топилди.



