

ДОГОВОР № ГРР-22/1  
на выполнение геологоразведочных работ

г.Навои

«27» января 2022 год

Государственное предприятие «Навоийуран», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора - главного инженера **Назарова Валижон Файзуллаевич** действующего на основании доверенности 01-02-01/02/1 от 05.01.2022г., с одной стороны и АО «Уранредметгеология» Госкомгеологии Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице вр.и.о.председателя правления **Йулдашева Шерали Ёркуловича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на выполнение геологоразведочных работ (далее «работы») о нижеследующем:

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению геологоразведочных работ на участках АО «Уранредметгеология», указанных в перечне участков (приложение №1).

1.2. Выполнение ГРР исполнителем осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение №2), календарным графиком выполнения работ (приложение №3) и действующими методическими инструкциями в геологической отрасли.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ определена сторонами в протоколе-соглашении о договорной цене работ (приложение №4) и в расчете сметной стоимости работ (приложение № 5, 6, 7, 8), являющихся неотъемлемой частью договора, и составляет **33 000 000 000 (Тридцать три миллиард сум) без НДС**.

2.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

- предоплата в размере 15% (пятнадцать) от стоимости работ на основании выписанного счета на предоплату исполнителем в согласованные сторонами сроки.

- стоимость работ оплачивается по факту выполнения ежемесячных объемов произведенных работ с учетом погашения ранее выплаченного аванса на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами, и выписанного исполнителем счета-фактуры в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с предоставлением справки-подтверждения о выполненных объемах работ по каждому участку, указанному в перечне участков (приложение №1).

- Остальная стоимость работ, после освоения аванса, оплачивается по факту выполнения ежемесячных объемов работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами и выписанного исполнителем счета-фактуры в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с предоставлением справки-подтверждения о выполненных объемах работ по каждому участку, указанным в перечне участков (приложение №1).

2.3. Ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, производится сверка взаимных расчетов, результаты которой оформляются актом сверки взаимных расчетов.

2.4. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением цен на материалы и энергоресурсы, а также с изменением законодательства, влияющих на ценообразование с согласия заказчика в письменной форме путем заключения



дополнительного соглашения к договору.

2.5. После перечисления предварительной оплаты стоимость работ за первое полугодие увеличению не подлежит.

### **3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

3.1. Исполнитель обязуется качественно и в предусмотренные договором сроки выполнить работы в соответствии с техническим заданием (приложение №2) и календарным графиком выполнения работ (приложение №3).

3.2. Заказчик назначает своего представителя на соответствующем участке, который от имени заказчика совместно с исполнителем оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. По результатам работ исполнитель, согласовав с заказчиком, имеет право перераспределять объемы и ассигнования с одного участка работ на другой участок работ, не превышая общей стоимости, предусмотренной в договоре.

3.4. Перечень работ подлежащих выполнению и сдаче исполнителем заказчику, определены в техническом задании (приложение №2), календарном графике выполнения работ (приложение №3), а также в расчетах сметной стоимости объемов работ по договору на участках работ Дженгельды, Южный Ингичка и Северный Канмех.

3.5. Сдача-приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по выше перечисленным участкам работ, подписанных обеими сторонами.

3.6. Акты сдачи-приемки выполненных работ должны быть составлены на основании справок-подтверждений о выполненных объемах работ по каждому участку согласно (приложению №1), подписанными обеими сторонами.

3.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.8. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без увеличения стоимости.

3.9. В случае досрочного выполнения работ заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы согласно акту сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

4.1. Для исполнения договора исполнитель обязуется:

- выполнить работы собственными силами и специальной техникой в полном объеме в соответствии с техническим заданием (приложение № 2), календарным графиком выполнения работ (приложение № 3) и требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан;

- проводить работы качественно и в сроки, установленные договором;

- обеспечить квалифицированными специалистами, необходимыми для выполнения работ;

- обеспечить мобилизацию специальной техники и рабочей силы, обустройство и содержание участка, на котором проводятся работы;

- за свой счет вывезти специальную технику с участка и произвести уборку участка от мусора после завершения или досрочного прекращения выполнения работ;

- выполнять указания заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническое задание, если это не противоречит условиям договора;

- за свой счет устранить недостатки в срок, предусмотренный в двухстороннем акте по

устранению недостатков;

- по завершению выполнения работ передать заказчику данные и иную документацию, подлежащую передаче заказчику в соответствии с техническим заданием (приложение №2).
- при производстве работ соблюдать правила техники безопасности и промышленной санитарии.

4.2. Исполнитель имеет право:

- требовать от заказчика необходимую информацию и материалы, связанные с исполнением договора, информация предоставляется по письменному запросу;
- своевременно получать оплату за выполненные по договору работы;
- Исполнитель с письменного согласия заказчика имеет право привлекать к выполнению определенных частей работ физических и юридических лиц на правах субподрядчиков. Отношения исполнителя с субподрядчиками закрепляются отдельными договорами. Исполнитель несёт полную ответственность за действия субподрядчиков.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для исполнения договора заказчик обязуется:

- предоставить исполнителю по письменному запросу всю необходимую информацию для выполнения работ по договору;
- принимать работы, выполненные исполнителем, по актам сдачи-приемки выполненных работ;
- оплачивать работы, выполненные исполнителем, в размерах, порядке и в сроки, определенные в разделе 2 договора.

5.2. Заказчик имеет право:

- получать всю необходимую информацию от исполнителя о ходе выполнения своих обязательств по договору;
- осуществлять текущий контроль качества выполняемых работ на предмет соответствия требованиям технического задания (приложение №2) в рамках действующего законодательства;
- предъявить исполнителю требования об устранении недостатков, обнаруженных в ходе приемки выполненных работ.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество работ.

6.2. Заказчик несет ответственность за правильное предоставление координат на местности для выполнения исполнителем работ на соответствующем участке.

6.3. В случае нарушения сроков, определенных календарным графиком выполнения работ (приложение №3) и сдачи заказчику работ, исполнитель уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных и несданных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 % стоимости несданных работ.

6.4. За несвоевременную оплату выполненных и принятых работ заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% просроченной суммы.

6.5. В случае обнаружения заказчиком некачественного выполнения работ исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ.

6.6. В случае невыполнения объемов работ в срок согласно календарному графику (приложение №3), расчетам сметной стоимости (приложения №5, №6, №7) без уважительных причин исполнитель обязан вернуть авансовые средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного обращения заказчика, а в случае невозврата в указанный срок уплатить штраф в размере 30% от суммы аванса и возратить полную сумму аванса.



6.7. В случае невыполнения объемов работ в срок согласно календарному графику (приложение №3), расчетам сметной стоимости (приложения №5, №6, №7) по уважительным причинам исполнитель, по согласованию с заказчиком, имеет право сдвинуть сроки выполнения работ на срок действия этих обстоятельств без применения штрафных санкций путем письменного уведомления.

6.8. В случаях, не предусмотренных договором, стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

## **7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

7.1. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители, субподрядные организации, агенты и иные лица, подконтрольные сторонам, не выплачивают, не предлагают выплатить, не содействуют и/или не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители, субподрядные организации, агенты и иные лица, подконтрольные сторонам, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РУз о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 14 календарных дней с даты направления письменного уведомления.

7.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, нормативно-правовых актов и др., если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение договора.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

8.3. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться компетентной организацией Республики Узбекистан. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. В случае, если продолжительность форс-мажорных обстоятельств превышает 180

(сто восемьдесят) календарных дней, любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по договору. В этом случае другая сторона не будет требовать возмещения возможных убытков.

8.5. Небрежность в извещении о форс-мажорных обстоятельствах: задержка в извещении на срок свыше 3 (трех) календарных дней, непредставление подтверждения компетентной организации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления форс-мажора исключает право стороны ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на причину неисполнения своих обязательств.

## **9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Разрабатываемая, передаваемая и получаемая по настоящему договору информация не содержит сведений ограниченного распространения.

9.2. Открытая публикация сведений о проводимых работах, исходных данных, результатах работ и патентование допускается с письменного согласия заказчика.

9.3. Собственником информации разрабатываемой, передаваемой и получаемой по настоящему договору является заказчик.

9.4. Исполнитель гарантирует заказчику отсутствие прав третьих лиц на результаты работы по настоящему контракту.

9.5. В случае, если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны оформляться по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к договору.

## **10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои обязанности по данному договору третьей стороне без согласия стороны (контрагента) по настоящему договору.

10.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон путем заключения дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Исполнитель и заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора, договорным путем.

Досудебный претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для обеих сторон.

10.4. Срок рассмотрения претензий с дачей письменного ответа – 30 дней.

10.5. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами настоящего договора, подлежат разрешению в экономическом суде по месту нахождения ответчика в соответствии с процедурой, установленной для этого суда.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 2022 года.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны.

12.2. Неотъемлемой частью договора являются:

- Приложение №1 – Перечень участков;
- Приложение №2 – Техническое (геологическое) задание;



- Приложение №3 – Календарный график выполнения работ;
- Приложение №4 – Протокол-соглашение о договорной цене работ;
- Приложение №5 – Расчет сметной стоимости по ГРР по форме СМ-2 (Дженгельди).
- Приложение №6 – Расчет сметной стоимости по ГРР по форме СМ-2 (Мингбой).
- Приложение №7 – Расчет сметной стоимости по ГРР по форме СМ-2 (Южный Ингичка).
- Приложение №8 – Расчет сметной стоимости по ГРР по форме СМ-2 (Северный Канимех).

### 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

#### «ЗАКАЗЧИК»

**Государственное предприятие  
«Навоийуран»**

Адрес: 210100, Республика Узбекистан,  
г.Навои, ул.Инспекторов -7

Банковские реквизиты:  
р/с 2021 0000 9003 0562 3001  
Национальный банк ВЭД РУз,  
г.Навои,  
ИНН 201204514, МФО 00196,  
ОКЭД 07210  
Код плательщика НДС 312 010 031 235

**Первый заместитель генерального  
директора - главный инженер**

**Назаров В.Ф.**

Согласовано:

Зам. генерального  
директора

Гл. геолог

Главный бухгалтер

Юридический отдел

#### «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

**АО «Уранредметгеология»**

Адрес: 10011 г. Ташкент, ул.Навои 7-а  
Телефон: (0371)-241-26-51  
Факс: (0371) 241-97-74

Банковские реквизиты:  
р/с 2021 0000 9003 0599 2001  
Самаркандский филиал банка  
АКБ «АЗИЯ АЛЬЯНС БАНК»  
ИНН 201 407 625, МФО 01143  
ОКЭД 71120  
Код плательщика НДС 326 050 007 323

**Вр.и.о.Председателя правления**

**Йулдашев Ш.Е.**

Согласовано:

Гл.геолог

Гл.инженер

Нач. ОЭ и Ф

*[Handwritten signature]*



**Перечень**  
**участков АО «Уранредметгеология»**  
**по выполнению геологоразведочных работ**

г. Навои

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Государственное предприятие «Навоийуран» в лице первого заместителя генерального директора - главного инженера Назарова В.Ф. и АО «Уранредметгеология» в лице Вр.и.о. председателя правления Йулдашева Ш.Е. подписали настоящий Перечень участков АО «Уранредметгеология», на которых будут проводиться геологоразведочные работы согласно договору на выполнение геологоразведочных работ от \_\_\_\_\_ 2022г. № \_\_\_\_\_.

1. «Поисковые работы на уран в пределах Дженгильдинской площади, с последующей оценкой выявляемого оруденения» (геологическое задание 31-38).
2. «Опережающие специализированные поисковые работы на уран в пределах рудопроявления Мингбай на северо-западном фланге Учкудукского месторождения урана».
3. «Предварительная и детальная оценка урана в пределах Южно-Ингичкинской площади» (геолзадание 3-30).
4. "Северо-восточный фланги месторождения Северный Канимех" (геологическое задание 18-47)

**РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**«ЗАКАЗЧИК»**

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**

**Государственное предприятие**  
**«Навоийуран»**

**«Исполнитель»**  
**АО «Уранредметгеология»**

210100, Республика Узбекистан,  
г.Навои, ул.Инспекторов-7  
Факс:  
Банковские реквизиты:  
р/с 20210000900305623001  
Национальный банк ВЭД РУз,  
г.Навои,  
МФО 00196, ИНН 201204514  
ОКЭД 07210  
Код плательщика НДС 312 010 031 235

Адрес: г. Ташкент, ул.Навои 7-а  
Шайхонтохурский район  
Телефон: (0371)-241-26-51  
Факс: (0371) 241-97-74  
Расчетный счет: 2021 0000 9003 0599 2001  
в Самаркандском филиале банка  
АКБ «АЗИЯ АЛЪЯНС БАНК»  
Код НДС: 326 050 007 323  
ИНН: 201 407 625 МФО: 01143  
ОКЭД: 71120

Первый заместитель генерального  
директора - главного инженера  
Назаров В.Ф.





Вр.и.о. председателя правления  
Йулдашев Ш.Е.



**СОГЛАСОВАНО**

Вр.и.о. председателя правления АО  
«Уранредметгеология»

  
Ш.Е. Юлдашев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.  


**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель  
генерального директора -  
главный инженер  
ГП «Навоийуран»

  
В.Ф. Назаров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.  


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**На проведение геологоразведочных работ**

1. Заказчик: Государственное предприятие "Навоийуран".
2. Основание для выполнения работ: постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 03.11.2021 г.
3. Исполнитель: АО «Уранредметгеология»
4. Состояние проблемы: Расширение и укрепление минерально-сырьевой базы урана ГП «Навоийуран», прирост запасов.
5. При выполнении работ необходимо:
  - Обеспечить выход керна не менее 75% по рудному интервалу. В случае невозможности обеспечения необходимого выхода керна Исполнитель должен своевременно проинформировать об этом Заказчика с указанием и документированием причины пониженного выхода керна;
  - Обеспечить надежное топогеодезическое и геофизическое обеспечение геологоразведочных работ (привязку устьев скважин, их инклинометрию и ГИС и т.д.) и оперативную передачу данных по ним Заказчику;
  - Обеспечить нумерацию проб, их отбор и подготовку, документирование, контроль качества, а также оперативную передачу получаемых сведений по требованию Заказчика;
  - Обеспечить оперативное выполнение аналитических работ по отбираемым пробам с регулярным предоставлением их результатов по требованию Заказчика;
  - Обеспечивать надежную сохранность отбираемого материала (керновых проб и др.) и его оперативную передачу на хранение по требованию Заказчика;
  - Гарантировать регулярное взаимодействие с представителями Заказчика, отвечающими за руководство геологоразведочными работами, путем организации



регулярных посещений ими участков выполнения работ, предоставления регулярных отчетов о ходе выполнения работ и оперативном информировании о возникающих проблемах;

- Гарантировать внесение корректировок (в случае необходимости таковых) в выполняемые геологоразведочные работы только по согласованию с представителями Заказчика, отвечающими за руководство разведочными работами;

- Гарантировать принятие и исполнение всех рекомендаций касательно ведения геологоразведочных работ, выдвигаемых представителями Заказчика, отвечающими за руководство разведочными работами.

6. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора и до 31.12.2022г.

7. Объем выполняемых буровых работ – 120 000 пог.м.

От Заказчика:

Главный геолог ГП «Навоийуран»



Х.Р. Ахадов

От Исполнителя

Главный геолог  
АО «Уранредметгеология»



Х.Х. Оловов



"СОГЛАСОВАНО"

первого заместителя генерального директора - главного инженера

Назарова В.Ф.

2021г.

Приложение №  
к договору №  
от " " 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Вр.и.о.председателя правления АО "Уранредметгеология"

Ш.Б. Нуллаев

2021г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  
проведения геологоразведочных работ по участкам АО "Уранредметгеология" на 2021-2022 гг

№№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено по договору		2022								ВСЕГО	
				1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал			
		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1.	«Северный Конимех конининг шаркий канотида уранга кидирув ишлари» (геологик топширик 18-47) Навоий вилояти, Конимех тумани	40 000,00	11 000 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	11 400,00	3 135 000,00	28 600,00	7 865 000,00	40 000,00	11 000 000,00
2.	«Жанубий Ингичка майдонидаги уранли маъдан таналарида дастлабки ва муфассал баҳолаш ишлари» Самарканд вилояти, Нуробод тумани	65 000,00	17 500 000,00	12 400,0	3 338 461,5	18 800,00	5 061 538,46	15 250,00	4 105 769,23	18 550,00	4 994 230,77	65 000,00	17 500 000,00
3	«Жингелди майдонининг жанубий-шарк қисмида излаш ишлари билан бирга аниқланган уран маъдаида баҳолаш ишлари олиб бориш» (геологик вазифа 31-38)	15 000,00	4 500 000,00	6 000,0	1 800 000,0	6 186,00	1 855 800,00	2 814,00	844 200,00	0,00	0,00	15 000,00	4 500 000,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>18 400,0</b>	<b>5 138 461,5</b>	<b>24 986,00</b>	<b>6 917 338,46</b>	<b>29 464,00</b>	<b>8 084 969,23</b>	<b>47 150,00</b>	<b>12 859 230,77</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>

Главный геолог АО "Уранредметгеология"

Оловов Х.Х.

Главный инженер АО "Уранредметгеология"

Мухамедов А.А.

Начальник ОЭиФ АО "Уранредметгеология"

Муратов Ж.Н.

## ПРОТОКОЛ

### соглашения о договорной цене на выполнение геологоразведочных работ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - первого заместителя генерального директора - главного инженера государственного предприятия «Навоийуран» **Назарова В.Ф.**, и от лица «Исполнителя» - Вр.и.о. председателя правления АО «Уранредметгеология» **Йулдашева Ш.Е.** удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение геологоразведочных работ в сумме **33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда сум)** без НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».

От Исполнителя  
  
Ш.Е.Йулдашев

От Заказчика  
  
В.Ф.Назаров





## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

сметной стоимости работ по договору с ГП "Навоийуран" на 2022 год по проекту "Поисковые работы на уран в пределах Дженгилдинской площади, с последующей оценкой выявляемого оруденения" (геологическое задание 31-38)

Наименование работ	Предусмотрено по договору с ГП "Навоийуран"			
	Ед. изм.	единичная стоимость работ, сум	Объем работ	сумма
Буровые работы	м		15 000,00	2 843 388 036
в том числе:				
Бурение колонковых скважин	п.м	189 559,20	15 000	2 843 388 036
Бурение гидрогеологических скважин	п.м			
<b>Итого основные виды ГРР</b>	<b>сум</b>			<b>2 843 388 036</b>
<b>Прочие виды ГРР:</b>	<b>100 м.</b>			
Геофизические работы - всего,	сум			472 548 942
в том числе:				
- Геофизические исследования в скважинах	п.м.	29 417,55	15 000	441 263 250
- прочие геофизические исследования	сум			31 285 692
Опробование	сум			8 756 044
Топоработы	сум			48 540 800
Охрана окружающей среды	сум			140 805 076
<b>Итого полевые работы</b>	<b>сум</b>			<b>3 514 038 898</b>
<b>Неполевые работы и затраты, всего</b>	<b>сум</b>			<b>985 961 102</b>
в том числе:				
Камеральные работы	сум			
Лабораторные работы	сум			
Полевое довольствие	сум			161 310 466
Производственный транспорт	сум			824 650 636
Тематические, опытно-методические работы	сум			
Прочие расходы (проектирование, консультации, утверждение отчетов в ГКЗ, командировки и др.)	сум			
<b>ВСЕГО</b>	<b>сум</b>			<b>4 500 000 000</b>

Вр.и.о.председателя правления АО "Уранредметгеология"

Главный геолог АО "Уранредметгеология"

Главный инженер АО "Уранредметгеология"

Начальник ОЭиФ АО "Уранредметгеология"



Ш.Е.Иулдашев

Х.Х.Оловов

А.А.Мухамедов

Ж.Н.Муратов

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

сметной стоимости работ по договору с ГП "Навоийуран" на 2022 год по проекту "Предварительная и детальная оценка урана в пределах Южно-Ингичкинской площади" (геологическое задание 3-30)

Наименование работ	Предусмотрено по договору с ГП "Навоийуран"			
	Ед. изм.	единичная стоимость работ, сум	Объем работ	сумма
<b>Буровые работы</b>	<b>м</b>		<b>65 000,00</b>	<b>10 935 074 150</b>
в том числе:				
Бурение колонковых скважин	п.м	168 231,91	65 000	10 935 074 150
Бурение гидрогеологических скважин	п.м	0,00	0	0
<b>Итого основные виды ГРР</b>	<b>сум</b>			<b>10 935 074 150</b>
<b>Прочие виды ГРР:</b>	<b>100 м.</b>			
Геофизические работы - всего,	сум			1 874 221 147
в том числе:				
- Геофизические исследования в скважинах	п.м.	28 740,84	65 000	1 868 154 600
- прочие геофизические исследования	сум			6 066 547
Опробование	сум			1 764 796
Топоработы	сум			11 714 999
Охрана окружающей среды	сум			386 643 301
<b>Итого полевые работы</b>	<b>сум</b>			<b>13 209 418 393</b>
<b>Неполевые работы и затраты, всего</b>	<b>сум</b>			<b>4 290 581 607</b>
в том числе:				
Камеральные работы	сум			314 860 908
Лабораторные работы	сум			172 188 082
Полевое довольствие	сум			580 155 371
Производственный транспорт	сум			3 223 377 246
Тематические, опытно-методические работы	сум			
Прочие расходы (проектирование, консультации, утверждение отчетов в ГКЗ, командировки и др.)	сум			
<b>ВСЕГО</b>	<b>сум</b>			<b>17 500 000 000</b>

Вр.и.о.председателя правления АО "Уранредметгеология"

Главный геолог АО "Уранредметгеология"

Главный инженер АО "Уранредметгеология"

Начальник ОЭиФ АО "Уранредметгеология"



Ш.Е.Иулдашев

Х.Х.Оловов

А.А.Мухамедов

Ж.Н.Муратов

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ**  
**сметной стоимости работ по договору с ГП "Навоийуран" на 2022 год по проекту "Северо-восточный фланги месторождения Северный Канимех"**  
**(геологическое задание 18-47)**

Наименование работ	Предусмотрено по договору с ГП "Навоийуран"			
	Ед. изм.	единичная стоимость работ, сум	Объем работ	сумма
<b>Буровые работы</b>	<b>м</b>		<b>40 000,00</b>	<b>7 843 215 492</b>
в том числе:				
Бурение колонковых скважин	п.м	196 080,39	40 000	7 843 215 492
Бурение гидрогеологических скважин	п.м			
<b>Итого основные виды ГРР</b>	<b>сум</b>			<b>7 843 215 492</b>
<b>Прочие виды ГРР:</b>	<b>100 м.</b>			
Геофизические работы - всего,	сум			1 058 985 034
в том числе:				
- Геофизические исследования в скважинах	п.м.	26 258,61	40 000	1 050 344 225
- прочие геофизические исследования	сум			8 640 809
Опробование	сум			15 036 976
Топоработы	сум			20 807 458
Охрана окружающей среды	сум			129 801 924
Прочие полевые работы	сум			
<b>Итого полевые работы</b>	<b>сум</b>			<b>9 067 846 884</b>
<b>Неполевые работы и затраты, всего</b>	<b>сум</b>			<b>1 932 153 116</b>
в том числе:				
Камеральные работы	сум			50 888 252
Лабораторные работы	сум			
Полевое довольствие	сум			363 765 451
Производственный транспорт	сум			1 517 499 413
Тематические, опытно-методические работы	сум			
Прочие расходы (проектирование, консультации, утверждение отчетов в ГКЗ, командировки и др.)	сум			
<b>ВСЕГО</b>	<b>сум</b>			<b>11 000 000 000</b>

Вр.и.о. председателя правления АО "Уранредметгеология"

Главный геолог АО "Уранредметгеология"

Главный инженер АО "Уранредметгеология"

Начальник ОЭиФ АО "Уранредметгеология"



Ш.Е.Йулдашев

Х.Х.Оловов

А.А.Мухамедов

Ж.Н.Муратов