

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-уйни инженерлик  
коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

Лот № 12903 2867-сон БАЁНИ

2021-07-13

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ  
ЖУМАНИЁЗОВ НУРИДДИН МУЗАФФАРОВИЧ  
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ  
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ  
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-09 санасидаги 12903-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. ООО 10-SANLI QURILISH MONTAJ BOSHQARMASI
2. "MUZAFFAR SHAXRIBONU POYDEVORI" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
3. TEMURBEK QURILISHSERVIS МАЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ
4. АЗИЗБЕК КЕЛАЖАК САРИ МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
5. "ZARAFSHON BEST BUILD" МЧЖ
6. NAVOIY SERVIS MONTAJ МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ
7. "OMAD-BARAKA-KAPITAL SERVIS" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
8. ООО JILVON AGRO QURILISH

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 584 237 912,00 сўм, қурилиш

муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ООО 10-SANLI QURILISH MONTAJ BOSHQARMASI	Победитель	525 814 123,00	50	<b>67.949</b>
2	АЗИЗБЕК КЕЛАЖАК САРИ МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	Резервный победитель	525 814 123,00	45	<b>66.3968</b>
3	"ZARAFSHON BEST BUILD" МЧЖ		525 814 705,04	45	<b>65.3134</b>
4	NAVOIY SERVIS MONTAJ МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ		525 814 120,81	60	<b>61.3046</b>
5	"OMAD-BARAKA-KAPITAL SERVIS" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ		535 435 936,00	40	<b>52.8927</b>
6	ООО JILVON AGRO QURILISH		525 814 121,00	55	<b>39.2389</b> <i>(20 балл айрилди)</i>

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
1	"MUZAFFAR SHAXRIBONU POYDEVORI" MASЪULIYATI ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.	Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.	
2	TEMURBEK QURILISHSERVIS MAЪSULIYATI ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли. Holat

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-уйни инжинерлик  
коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ООО 10-SANLI QURILISH  
MONTAJ BOSHQARMASI" танлов савдосининг ҚҚС билан 525 814 123,00 сўм ва қурилиш  
муддати - 50 кун билан ғолиб деб топилди.





