
Samarqand viloyati avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi va Samarqand. tum^an yo‘llardan foydalanish 
nnitar korxonasi orasidagi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarni qishlu qarov ishlari bo yicha 

tuzilgan

SH ARTNOMA № 12/2 X-AYQQ 2022

>9 OZ 2022-yil Samarqand shahri.

Keying! o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Samarqand viloyat avtomobil yo Hari bosh 
boshqarmasi nomidan tashkilot nizomi asosida ish ko‘ruvchi N.Sanaqulov, ikkinchi tomondan matnda keying! 
o‘rinda «Pudratchi» Samarqand tuman yoTlaidan foydalanish unitar korxonasi nomidan korxona nizomi asosida 
ish ko‘ruvchi S.Aliev O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari Davlat qo‘mitasi tomonidan aniq manzili 
yo‘l ishlari ro‘yxatida tasdiqlangan umumfoydalanuv xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yoHlarni qishki qarov 
ishlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 666-685-modalari hamda Vazirlar 
Mahkamasining 2006-yil 1-noyabrdagi 226-son va 31.12. 2011-yildagi 352-son qarorlariga asosan ushbu pudrat 
shartnomasini tuzdilar.

1. ATAMALAR- TUSHUNCHALAR

1.1.1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta’riflar qo‘llaniladi:
Ijro hnjjatlari - joyida bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas‘ul bo‘lgan shaxslar tomonidan 

ularga kiritilgan o‘zgarishlarnmg muvofiqligi to‘g‘risidagi yozuvlar bilan birgalikda yo llarni qishki qaroy
ishlari ishchi chizmalar va ishlarni bajarishda qo‘llanilgan materiallar va detallarning sifatini tasdiqlovchi 
boshqa hujjatlar berkitilgan ishlar tasdiqlanganligi to‘g‘risidagi dalolatnomalar ishlarni bajarish daftarlari, 
yo‘llardan foydalanish bo‘yicha ko‘rik jurnallari, yo‘l va ko‘priklar pasportlari, harakat jadalligi qaydnomasi va
boshqa yodlarga old hujjatlar asosida ish yuritiladi.

Xarajatlar smetasi - qonunda belgilangan tartibda yuqori tashkilotlar tomonidan kelishilib, 
tasdiqlanadigan, oyma-oy xarajatlar moddalari bilan ko‘rsatiladigan hujjat.

2. SHARTNOMANING MAQSADI.

Buyurtmachi Samarqand viloyat avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi tasarrufidagi Samarqand 
tumanidan o'tuvchi umumfoydalanuvdagi xalqaro ahamiyatiga ega avtomobil yo llarining qatnov qismi, yo 1

2.1.

ko‘tarmasi, suv ketkazish tizimi, sun’iy mustahkamlovchi himoyalash, boshqaruvchi inshootlar, parom
kechuvlari, yo‘l jihozlari, dam olish joylari va tarixiy yodgorlikka borish yo‘llari, kesib o‘tish va chiqish
yodlari, qaytarish joylarda, doimiy ravishda paydo bo‘ladigan mayda shikastlanishlar, toshqinlar va muz
ko‘chishi davrida yemirilishining oldini oladigan profilaktika ishlarini olib borish va uning barcha mol-mulkini 
O‘zbekiston Respublikasi «Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida»gi harakatdagi qonuniga asosan «Pudratchi»ga 
avtomobil yo‘llarida qishgi qarov ishlarini bajarish uchun topshiradi, Pudratchi esa tashkilot nizomida unga 
berilgan vakolatlar doirasida mazkur shartnoma majburiyatlarni bajarishni zimmasiga oladi.

3. SHARTNOMA BO‘YICHA ISHLAR QIYMATI.

3.1. Shartnoma bahosi 2022-yil 1-chorak tasdiqlangan xarajatlar smetasiga asosan 20 000 000 
(yigirma million) so‘mni tashkil etadi, keying! choraklarda ajratiladigan qo‘shimcha mablag‘lar xarajatlar 
smetasiga asosan belgilanadi.

4. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

4.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha kQ‘zda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
- avtomobil yo‘llarni qishki qarov ishlari, tizimdagi yo‘l xizmatining Samarqand viloyat avtomobil 

yo‘llari bosh boshqarmasi O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari Davlat qo‘mitasi oldidagi majburiyatlari 
to‘g‘risidagi ko‘rsatmalarga qattiq rioya qilish;

- barcha yoT ishlari mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va 
muddatlarda o‘zining kuchlari yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni buyurtmachiga topshirish;

- buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchi korxonalar bilan 
shartnomalar tuzish, shartnoma mavzusi, yordamchi pudratchi korxonaning nomi va manzili to‘g‘risida 
xabardor qilish;
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- texnika xavfsizligi, ishlami bajarish vaqtida atrof-muhitni, o‘tkazilgan daraxtlarni va yo4 mintaqasini 
ГЯ7Я nilCh hnSzinho -701*11». 4.^ JI.' Л_____•! • i. . . , .muhofaza qilish bo‘yicha zarur, shuningdek tadbirlarni bajarilishini ta’minlash 
4.2. p . . . - .Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha ishlami o‘z kuchi bilan yordamchi pudratchi korxonalar 

tomonidan zamr tarzda bajarilishi hamda avtomobil yo‘llarini texnik soz holatda saqlash bo‘yicha buyurtmachi 
Л dlHci tn4in lotrnk .J Joldida to‘liq javob beradi.

4.3. Pudratchi ta mirlash uchastkalarida transport qatnovini uzluksiz va xavf-xatarsiz o‘tib turishi 
uchun javobgardir.

4.4. Pudratchiga shartnomada ko‘rsatilgan muddatlarda uch oy mobaynida surunkali belgilangan 
rejalarni bajarmagan taqdirda qonunda belgilangan tartibda intizomiy va moliyaviy chora ko‘riladi.

4.5. Pudratchi ob’yektda bajargan ishlarning hajmlarini ijro hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni 
bu^rtmachi tomondan mazkur ob’yekt uchun biriktirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 30 kunigacha 
ob’ektning o‘zida ko‘rib chiqadi va to‘liq ma’lumotni Samarqand viloyat AYBB ga topshiradi.

4.5.

5. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan pudratchi tomonidan 

yo llarni qishki qarov ishlari bo‘yicha va boshqa qabul qilingan majburiyatlar funksiyalariga rioya etilishini 
nazorat qilish,

- Pudratchidan yo'llarni qishki qarov ishlarini qabul qilib olishni ta’minlash;
- Pudratchining barcha murojaatlarini ko‘rib chiqish va qaror qabul qilish;
Ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

6. SHARTNOMANI BAJARISH MUDD ATI.

6.1.
oladi.

Shartnoma 2022-yil 55 2022-yil 31-dekabrgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga

7. TO‘LOV VA HISOB-KITOB SHARTLARI.

7.1. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo‘yicha yo‘llarni qishki qarov ishlari ishlari uchun 
moliyalashtirish jadvaliga muvoflq har chorakda, chorak hisobidan 40% avans to‘lovi va qolgan oylardan avans 
chegirilib, qolgan to‘lov amalga oshiradi.

7.2. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish
moliyalashtirilgandan so‘ng ishlami bajarish aktlari (F-3, F-5) asos hisoblanadi.

va joriy moliyalashtirish

7.3. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha o‘z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni 
shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab, 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda Pudratchi bu haqida qonun 
hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga 
o‘zgartirishlar kiritish va shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir.

Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashdan ozod qilinmaydi.
7.4. Buyurtmachi tomonidan Pudratchining bajarilgan ta’mirlash ishlari bo‘yicha dalolatnomalar (F-3) 

ijro sxemalari va kerakli hujjatlari to‘liq taqdim etilmaganda moliyalashtirish to‘xtatib turiladi.

8. ISHLARNI BAJARISH.

8.1. Buyurtmachi avtomobil yo‘llarni qishki qarov ishlari ishlari ustidan texnik nazoratni amalga
oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma 
shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Agar Buyurtmachi Pudratchi va uning yordamchi pudratchi korxonalari tomonidan ishlarning
sifatsiz bajarilganligi aniqlansa u holda Pudratchi o‘z kuchlari bilan ta’mirlash qiymatini ko‘paytirmasdan, 
ushbu ishlami ularning zamr sifatini ta’minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

8.3. Ishlar boshlangan paytdan ular tugallangungacha Pudratchi yo‘llarni qishki qarov ishlari uchun 
ko‘rik daftarini, ta’mirlashda ishlami bajarish daftarini yuritadi, daftarda butun ishlami borishi Buyurtmachi va 
Pudratchining o‘zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar aks ettiriladi.

- agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda 
ishlami bajarish daftarida o‘z fikrini bayon qiladi.

8.4. Pudratchi o‘zi tomonidan qurilishda qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va 
butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat
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standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo‘lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga,
texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

8.5. " ■ ■ • -Pudratchi Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan kamchiliklarni 
belgilangan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarni qurish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

o‘zaro

9. SHARTNOMANIBEKOR QILISH.

9.1. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin ta’mirlashni boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo‘lmagan 
sabablarga ко ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq 
muddatga ко paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda,

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning 
sifati pasayishga olib keladigan darajada buzilganda.

9.2. Pudratchi;

- ishlarning bajarilishi pudratchiga bog‘liq bo'linagaii sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan
ortiq muddatda to‘xtatib qo‘yilganda,

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa
asoslar bo yicha shartnomalarning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

- snartnomanmg bir tomonlama bekor qilinishiga yo‘l qo’yilmaxdi. qonun hujjatlarda yoki mazkur
shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

10. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

10.1. Tomonlarning bir shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan 
taqdirda aybdor tomon:

Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o‘z majburiyatlariga rioya qilmaganligi,
_ shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun

Buyurtmachi Pudratchi kechiktirilgan liar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4% 
miqdorida penya tortaydi, bunda penyaning umumiy so‘mmasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar 
qiymatining 20% foizidan oshmasligi lozim.

vaqtida moliyalashtirilmaganligi
o‘z

shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashda asossiz ravishda bosh tortganligi uchun 
Buyurtmachi Pudratchiga o‘zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortganligi uchun so‘mmani 5% foizi miqdorida 
jarimato‘laydi.

Pudratchi ob ektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha o‘z majburiyatini buzganligi uchun
Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan liar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4%
foizi miqdorida penya tofiaydi, biroq bunda penyaning umumiy so'mmasi ob’ekt shartnomaviy joriy
qiymatining 20% foizidan oshmasligi lozim.

- Muddati o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada 
bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

11. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

11.1 Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo 
bo ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal eta olmasa, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Samarqand 
shahar iqtisodiy sud tomonidan ko‘rib chiqiladi.

12. YENGIB BO‘LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI.

12.1. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar qisman yoki to‘liq bajarmasligi tabiat hodisalari 
va boshqa yengib bo Imaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning 
bajarilishiga bevosita ta sir etsa, tomonlar bunday holatda qisman yoki to‘liq bajarmaslik uchun iavobgarlikdan 
ozod etiladilar.

12.2. yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqtga 
cho zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish uchun qanday choralar ko‘rilishini yuqori 
tashkilotlar va tegishli mutaxassislar hamkorligida muhokama qiladilar.
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13.1

13. ALOHIDA SHARTLAR.

Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari
me’yorlar! qo‘llan!ladi.

Mazkur shartnoma b!r x!l yuridik kuchga ega bo‘lgan^nusxada tuzildi.
Mazkur shartnoma taraflar tomonidan imzolanib g‘aznachilik bo‘l!nmas!dan ro‘yxatdan

13.2
13.3

o‘tkazilgandan so‘ng qonuniy kuchga kiradi.

14. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARIVA YURIDIK MANZILLARI.

BUYURTMACHI PUDRATCHI

Nomi: Samarqand viloyati avtomobil yoTlari bosh 
boshqarmas!
Manzili: Samarqand shahar, Nabiyeva ko'ch., 3-uy
SHaxsiy x/r: 304 510 860 184 017 045 171 118 001
STIR (INN) 200 711 637
XXTK (OKNX) 97400
Tel/faks: 234-26-08, 234-26-59
Moliya Vazirlig! G‘aznachiligi 
x/r: 23402000300100001010
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shahar 
boshqarmas!
Manzil: Samarqand shahar Ko‘ksaroy maydoni, 1
STIR (INN): 201122919
MFO: 00014

Nomi: Samarqand TYFUK

Manzili: Samarqand tuman Dashtiobod mahallas! 
x/r:22626000700439076002
STIR (INN) 200775906
XXTK (OKNX) 42210

Bank nomi “Uznatsbank” Registon filial!
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
по автодорогам Самарканд ТЙФУК по зимнему содержанию за 1 квартал 2022ода

Исходные данные для определения стоимости 
объекта в текущих ценах
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)________
Затраты на строительные материалы, изделия и 
конструкции (См)_____
Транспортные расходы на материалы __________________
Заготовительно-складские расходы______________________
Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх 
Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп) 
Нормативная трудоемкость объекта (Т)__________________
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в 
расчете на месяц, определенная на основе статистических 
данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)_______
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным 
Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Узбекистан (Ф)_____________________________
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс) 
Затраты на эксплуатацию мащин и механизмов (Сэм)_____
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)______________
Процент (%)______ ____________________________________
Сумма (сум) _________
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)________________
Процент (%) __________________ ____________________
Сумма (сум) ___________________________________
Затраты на страхование строительства объектов__________
Процент (%)___________________________________________
Сумма (сум)____________________
Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен 
Итого стоимость объекта в текущих ценах без НДС________
НДС-15%_____________________________________________
Всего

ед изм

сум

сум

сум 
сум 
сум 
сум 

чел/час

сум/месяц

час

сум 
сум 
%

сум 
сум 
%

сум 
сум 
%

сум

тыс.сум 
тыс.сум 
тыс.сум

м-37

4 320 930

3 000 150

497 770,17

169,00

1,12
7 403 587
2 666 637

18,11%

17 391 304
2 608 696
20 000 000

Итого

4 320 930

3 000 150

497 770,17

169,00

1,12
7 403 587
2 666 631

18,11%

17 391 304
2 608 696

20 000 000
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