
Samarqand viloyati avtomobil yo‘Uari bosh boshqarmasi va Samarqand tuman yo‘llardan foydalanish 
unitar korxonasi orasidagi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarni qishki qarov ishlari bo‘yicha 

tuzilgan
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Keying! o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Samarqand viloyat avtomobil yo‘llari bosh 
boshqarmasi nomidan tashkilot nizomi asosida ish ko‘ruvchi N.Sanaqulov, ikkinchi tomondan matnda keying! 
o‘r!nda «Pudratchi» Samarqand tuman yo‘llardan foydalanish unitar korxonasi nomidan korxona nizomi asosida 
ish ko‘ruvchi S.Aliev O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yoMlari Davlat qo'mitasi tomonidan aniq manzili 
yo‘l ishlari ro‘yxatida tasdiqlangan umumfoydalanuv davlat ahamiyatdagi avtomobil yodlarni qishki qarov 
ishlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 666-685-modalari hamda Vazirlar 
Mahkamasining 2006-yil 1-noyabrdagi 226-son va 31.12. 2011-yildagi 352-son qarorlariga asosan ushbu pudrat 
shartnomasini tuzdilar.

1. AT AM AL AR- TUSHUNCHALAR

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi la'ri liar qo‘llaniladi:
Ijro hujjatlari - joyida bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas‘ul bo'lgaii shaxslar tomonidan 

ularga kiritilgan o‘zgarishlarning muvofiqligi lo'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda yortlarni qishki qarov 
ishlari ishchi chizmalar va ishlarni bajarishda qo‘llanilgan materiallar va detallaming sifatini tasdiqlovchi 
boshqa hujjatlar berkitilgan ishlar tasdiqlanganligi to‘g‘risidagi dalolatnomalar ishlarni bajarish daftarlari, 
yo‘llardan foydalanish bo‘yicha ko‘rik jurnallari, yo‘l va ko‘priklar pasportlari, harakat jadalligi qaydnomasi va 
boshqa yo‘llarga oid hujjatlar asosida ish yuritiladi.

Xarajatlar smetasi - qonunda belgilangan tartibda yuqori tashkilotlar tomonidan kelishilib, 
tasdiqlanadigan, oyma-oy xarajatlar moddalari bilan ko‘rsatiladigan hujjat.

2. SHARTNOMANING MAQSADI.

2.1. Buyurtmachi Samarqand viloyat avtomobil yoMlari bosh boshqarmasi tasarrufidagi Samarqand 
tumanidan o‘tuvchi umtimfoydalanuvdagi davlat ahamiyatiga ega avtomobil yoTlarining qatnov qismi, yo‘l 
ko‘tarmasi, suv ketkazish tizimi, sun’iy mustahkamlovchi himoyalash, boshqaruvchi inshootlar, parom 
kechuvlari, yo‘l jihozlari, dam olish joylari va tarixiy yodgorlikka borish yoMlari, kesib o‘tish va chiqish 
yo‘llari, qaytarish joylarda, doimiy ravishda paydo bo‘ladigan mayda shikastlanishlar, toshqinlar va muz 
ko‘chishi davrida yemirilishining oldini oladigan profilaktika ishlarini olib borish va uning barcha mol-mulkini 
O‘zbekiston Respublikasi «Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida»gi harakatdagi qontiniga asosan «Pudratchi»ga 
avtomobil yo‘llarida qishgi qarov ishlarini bajarish uchun topshiradi, Pudratchi esa tashkilot nizomida unga 
berilgan vakolatlar doirasida mazkur shartnoma majburiyatlarni bajarishni zimmasiga oladi.

3. SHARTNOMA BO‘YICHA ISHLAR QIYMATI.

3.1. Shartnoma bahosi 2022-yil 1-chorak tasdiqlangan xarajatlar smetasiga asosan 3 000 000 (iicli 
million) so‘mni tashkil etadi, keying! choraklarda ajratiladigan qo‘shimcha mablagrtar xarajatlar smetasiga 
asosan belgilanadi.

4. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

4.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha ko‘zda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
- avtomobil yo‘llarni qishki qarov ishlari, tizimdagi yo‘l xizmatining Samarqand viloyat avtomobil 

yo‘]lari bosh boshqarmasi O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yortlari Davlat qohnitasi oldidagi majburiyatlari 
to‘g‘risidagi ko‘rsatmalarga qattiq rioya qilish;

- barcha yo‘l ishlari mazkur shartnomaga mtivofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va 
muddatlarda o‘zining kuchlari yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni buyurtmachiga topshirish;

- buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchi korxonalar bilan 
shartnomalar tuzish, shartnoma mavzusi, yordamchi pudratchi korxonaning nomi va manzili to‘g‘risida 
xabardor qilish;
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- texnika xavfsizligi, ishlami bajarish vaqtida atrof-muhitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yo‘l mintaqasini
muhofaza qilish bo'yicha zarur, shuningdek tadbirlarni bajarilishini ta’minlash.

__ Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha ishlarni o‘z kuchi bilan yordamchi pudratchi korxonalar 
tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda avtomobil yo‘llarini texnik soz holatda saqlash bo yicha buyurtmachi

4.2.

oldida to‘liq javob beradi.
Pudratchi ta’mirlash uchastkalarida transport qatnovini uzluksiz va xavf-xatarsiz о tib turishi4.3.

uchun javobgardir.
Pudratchiga shartnomada ko‘rsatilgan muddatlarda uch oy mobaynida surunkali belgilangan 

rejalarni bajarmagan taqdirda qonunda belgilangan tartibda intizomiy va moliyaviy chora ko‘riladi.
Pudratchi ob’yektda bajargan ishlaming hajmlarini ijro hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni 

buyurtmachi tomondan mazkur ob’yekt uchun biriktirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 30 kunigacha 
ob’ektning o‘zida ko‘rib chiqadi va to‘liq ma’lumotni Samarqand viloyat AYBB ga topshiradi.

4.4.

4.5.

5. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan pudratchi tomonidan 

yo‘llarni qishki qarov ishlari bo‘yicha va boshqa qabul qilingan majburiyatlar funksiyalariga rioya etilishini 
nazorat qilish,

- Pudratchidan yoMlarni qishki qarov ishlarini qabul qilib olishni ta’minlash;
- Pudratchining barcha murojaatlarini ko‘rib chiqish va qaror qabul qilish;
Ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni toTiq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

6. SHARTNOMANI BAJARISH MUDD ATI.

6.1.
oladi.

Shartnoma 2022-yil 55 2022-yil 31-dekabrgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga

'1. TO‘LOV VA HISOB-KITOB SHARTLARI.

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha yo‘llarni qishki qarov ishlari ishlari uchun 
moliyalashtirish jadvaliga muvofiq har chorakda, chorak hisobidan 40% avans to‘lovi va qolgan oylardan avans

7.1.

chegirilib, qolgan to‘lov amalga oshiradi.
'll. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish joriy moliyalashtirish

moliyalashtirilgandan so‘ng ishlarni bajarish aktlari (F-3, F-5) asos hisoblanadi.
Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha o‘z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni 

shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab, 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda Pudratchi bu haqida qonun 
hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga

7.3.

o‘zgartirishlar kiritish va shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir.
Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashdan ozod qilinmaydi.
7.4. Buyurtmachi tomonidan Pudratchining bajarilgan ta’mirlash ishlari bo‘yicha dalolatnomalar (F-3) 

ijro sxemalari va kerakli hujjatlari to‘liq taqdim etilmaganda moliyalashtirish to‘xtatib turiladi.

8. ISHLARNI BAJARISH.

8.1. Buyurtmachi avtomobil yo‘llarni qishki qarov ishlari ishlari ustidan texnik nazoratni amalga 
oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma 

8.2.
shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

Agar Buyurtmachi Pudratchi va uning yordamchi pudratchi korxonalari tomonidan ishlaming 
sifatsiz bajarilganligi aniqlansa u holda Pudratchi o‘z kuchlari bilan ta’mirlash qiymatini ko‘paytirmasdan, 
ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Ishlar boshlangan paytdan ular tugallangungacha Pudratchi yo‘llarni qishki qarov ishlari uchun 
ko‘rik daftarini, ta’mirlashda ishlami bajarish daftarini yuritadi, daftarda butun ishlarni borishi Buyurtmachi va

8.3.

Pudratchining o‘zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo‘lgan hollar va holatlar aks ettiriladi.
- agar Buyurtmachi ishlaming borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda 

ishlarni bajarish daftarida o‘z fikrini bayon qiladi.
8.4. Pudratchi o‘zi tomonidan qurilishda qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va 

butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat
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<4 л. Standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo‘lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, 
texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

8.5. Pudratchi Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan kamchiliklami o‘zaro 
belgilangan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarni qurish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

9. SHARTNOMANIBEKOR QILISH.

9.1. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin ta’mirlashni boshlanishi Buyurtmachiga bog‘liq bo‘lmagan 
sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq 
muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda,

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning 
sifati pasayishga olib keladigan darajada buzilganda.

9.2. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan 
ortiq muddatda to‘xtatib qo‘yilganda,

- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa 
asoslar bo'yicha shartnomalarning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega,

- shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun hujjatlarda yoki mazkur 
shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

10. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

10.1. Tomonlarning bir shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan 
taqdirda aybdor tomon:

- Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o‘z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o‘z 
vaqtida moliyalashtirilmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun 
Buyurtmachi Pudratchi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4% 
miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy so‘mmasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar 
qiymatining 20% foizidan oshmasligi lozim.

- shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashda asossiz ravishda bosh tortganligi uchun 
Buyurtmachi Pudratchiga o‘zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortganligi uchun so‘mmani 5% foizi miqdorida 
jarima to‘laydi.

- Pudratchi ob’ektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha o‘z majburiyatini buzganligi uchun 
Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4% 
foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy so‘mmasi ob’ekt shartnomaviy joriy 
qiymatining 20% foizidan oshmasligi lozim.

- Muddati o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada 
bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

11. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

11.1 Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo 
bo‘ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal eta olmasa, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Samarqand 
shahar iqtisodiy sud tomonidan ko‘rib chiqiladi.

12. YENGIB BO‘LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI.

12.1. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar qisman yoki to‘liq bajarmasligi tabiat hodisalari
va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning 
bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday holatda qisman yoki to‘liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan 
ozod etiladilar.

12.2. Agar yengib boMmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqtga 
cho‘zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish uchun qanday choralar ko‘rilishini yuqori 
tashkilotlar va tegishli mutaxassislar hamkorligida muhokama qiladilar.
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13. ALOHIDA SHARTLAR.

13.1
me’yorlari qo‘llaniladi.

Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari

13.2
13.3

Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzildi.
Mazkur shartnoma taraflar tomonidan imzolanib g‘aznachilik bo‘linmasidan ro‘yxatdan

o‘tkazilgandan so‘ng qonuniy kuchga kiradi.

14. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARIVA YURIDIK MANZILLARI.

BUYURTMACHI PUDRATCHI

Nomi: Samarqand viloyati avtomobil yo‘llari bosh 
boshqarmasi
Manzili: Samarqand shahar, Nabiyeva ko‘ch., 3-uy
SHaxsiyx/r: 304 510 860 184 017 045 172 118 001
STIR (INN) 200 711 637
XXTK (OKNX) 97400
Tel/faks: 234-26-08, 234-26-59
Moliya Vazirligi G'aznachiligi
x/r: 23402000300100001010
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shahar 
boshqarmasi
Manzil: Samarqand shahar Ko‘ksaroy maydoni, 1 
STIR (INN): 201122919

Nomi: Samarqand TYFUK

Manzili: Samarqand tuman Dashtiobod mahallasi 
x/r:22626000700439076002
STIR (INN) 200775906
XXTK (OKNX) 42210

Bank nomi “Uznatsbank” Registon filial!

V Muhr:
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Huqu^Hwios (Imzo va F.LSH.)

N.Sanaqulov Imzo

МГО: 01112
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Huquqshunos (Imzo va F.I.SH^(r^

Litsenziya (diplom) № va berilsah scmhsv
Imzo qo‘yilgan sana (( 99

2022-yil 12/2 R-AYQQ 2022-sonli shartnomaning 4-varag‘i



1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

£ 
5

6

7

8

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
по автодорогам Самарканд ТЙФУК по зимнему содержанию за 1 квартал 2022года

1сходные данные для определения 
стоимости объекта в текущих ценах______
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) 
Затраты на строительные материалы, изделия и 
конструкции (См)______________________ ________
Транспортные расходы на материалы____________
Заготовительно-складские расходы______________
Транспортные расходы на оборудование с
загот.скл.расх__________ _______________________
Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах 
(Сзп)_______
Нормативная трудоемкость объекта (Т) 
Среднегодовая заработная плата строителей по
региону в расчете на месяц, определенная на основе 
статистических данных за предыдущие 12 месяцев, 
сум./месяц (Змс)________________________ __________ _
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по 
данным Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Узбекистан (Ф)______________ _
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах 
(Ксс)________________________ _____________________
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) 
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)
Процент (%)__________ ______________ _ ____________
Сумма (сум) _________________________ _ _____
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)___________ _
Процент (%) ____________________________________
Сумма (сум)__________ ____________________________
Затраты на страхование строительства объектов_____
Процент (%)____________________________ __________
Сумма (сум)_____ ______________ ;__________ ________
Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста 
цен_________ ______________________________________
Итого стоимость объекта в текущих ценах без НДС

' НДС-15%________________ ______________ __________
Всего_______________________ _ ___________________
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